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o wykonanie robdt budowlanych zawarta w dniu .......cccvvvveecveecenne. w Kielcach pomiedzy:

1. Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

przy czym Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani ,, Stronami”.

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego wartosé
bez podatku od towardéw i ustug nie przekracza kwoty 130 000 ztotych, zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy:

§1.

§2.

§3.

Zamawiajacy, stosownie do tresci postepowania o udzielenie zamdwienia i oferty Wykonawcy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie pn.: ,Budowa wodociggu
w ul. Gwarkéw i Bernardyniskiej”, zwane dalej ,,Zadaniem” lub ,,Przedmiotem umowy”.

Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci budowe wodociggu z rur PE 100 SDR11

o srednicy $125 mm i dtugosci okoto 49,55 m wraz z hydrantem podziemnym w ul. Gwarkéw

i ul. Bernardynskiej, na dziatce nr ewid.475/6 obreb 0014, na dziatce nr ewid. 56/2

(przed podziatem dziatka nr ewid. 56) obreb 0015 oraz na dziatce nr ewid. 112/2 obreb 0021

w Kielcach wraz z odtworzeniem terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych zwigzanych

z budowa ww. sieci, zgodnie z warunkami wydanymi przez MZD w Kielcach w dniu 06.04.2021 r.,

znak: WU.RUD.4403.4.31.2021. Szczegétowy zakres przewidzianych do realizacji prac okresla

dokumentacja projektowa.

Realizacja zamoéwienia odbywac sie bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

zwang dalej ,Umowga”, zgodnie z:

1) projektem budowlanym pn. ,Projekt budowlany, Obiekt: Budowa sieci wodociggowej, Kielce,
ul. Gwarkow i ul. Bernardynska, dz. nr ewid. 56 obreb 0015 Kielce, dz. nr ewid. 112/2 obreb
0021 Kielce, dz. ewid. 475/6 obreb 0014 Kielce”, opracowanym w sierpniu 2021 r.
przez uprawniong projektantke Marie Szczurek (nr uprawnien KI-258/89) wraz z opinig
geotechniczng o warunkach gruntowo-wodnych podtoza, opracowanej w pazdzierniku 2020 .,
zwanymi dalej ,,dokumentacja projektowg”;

2) zaswiadczeniem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 06.09.2021 r., znak: UA-IV.6744.247.2021.JK,
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego w dniu 20.08.2021 r. zgtoszenia
budowy wodociggu o $rednicy $125 mm i dtugosci 49,55 m w ul. Gwarkdw i ul. Bernardynskiej,
na dziatce nr ewid. 475/6 obreb 0014, na dziatce nr ewid. 56 obreb 0015 oraz na dziatce
nr ewid. 112/2 obreb 0021 w Kielcach oraz Decyzjg nr 27/1/2023 Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31.03.2023 r., znak: UA-IV.6740.4.61.2023. JK, przenoszacg prawa i obowigzki
wynikajgce z ww. zgtoszenia na rzecz Gminy Kielce;

3) specyfikacjg techniczng pn. ,Specyfikacja techniczna (ST-01 Wymagania ogdlne, ST-02 Sie¢
wodociggowa), Obiekt: Budowa sieci wodociggowej, Kielce, ul. Gwarkdow i ul. Bernardynska,
dz. nr ewid. 56 obreb 0015 Kielce, dz. nr ewid. 112/2 obreb 0021 Kielce, dz. ewid. 475/6
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obreb 0014 Kielce”, opracowanej we wrzesniu 2021 r. zwang dalej ,,specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”;

4) nazasadach okreslonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne:
§4. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Strony.
§5. Integralne czesci skladowe Umowy stanowig:

1) zaproszenie do sktadania ofert;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, zwany dalej
»Harmonogramem”, ktdérego podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce
metodg szczegdtowa kosztorys na cene ofertowg. Harmonogram staje sie zatgcznikiem
do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego;

§6. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujagce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dalej: ,,ustawa Prawo budowlane”;

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

a ponadto:

4) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy.

ROZDZIAL II.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Obowigzki Zamawiajacego:

§7. Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swojego przedstawiciela:

.................................................................... - Biuro Inwestycji Urzedu Miasta Kielce, tel. .......cccueueuenes,

€-MALE et

§8. Zamawiajgcy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) uzyskania niezbednych zezwolern umozliwiajgcych przeprowadzenie robdét,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy,

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogdw okreslonych w §36 dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9. 1. Dla realizacji catego Zadania, o ktérym mowa w §1, Zamawiajacy zobowigzuje sie
do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

2. Obowigzki Inspektora Nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-27.
3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, zgtoszeniem budowy i dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatdw, a w szczegdlnosci
zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §11 pkt 8,
5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
6) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych,
7) dokonania czynnosci odbioru cze$ciowego robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na postawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakonczone elementy okreslone
w harmonogramie, stanowigcym zatgcznik do Umowy z Wykonawca,
8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
9) kontroli terminowosci realizacji Inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy jej realizacji
zgodnie z Harmonogramem,
10) udziatu w naradach koordynacyjnych,
11) rozstrzygania, w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej, watpliwosci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §59 ust. 9,
12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji Zadania
oraz jego gotowosci do odbioru,
13) sprawdzenia, przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,
14) uczestniczenia w odbiorze koncowym,
15) potwierdzenia, ze materiaty objete zakresem rzeczowym faktury Wykonawcy zostaty
wbudowane, urzgdzenia zostaty zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa,
16) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw,
17) informowania na pismie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych

na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

ROZDZIAL III.
OBOWIAZKI | DZIAtANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji projektowej otrzymanej
od Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat sie w petni z tg dokumentacja, terenem budowy, standardami
projektowanych roboét oraz, ze przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania wedtug przekazanej

doku
oraz

mentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
warunkéw Umowy, bez zastrzezen.

Obowigzki Wykonawcy
§11. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

terminowego wykonania robét zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektows, zgtoszeniem zamiaru
budowy, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowigzujgcymi normami i warunkami

3)

technicznymi wykonaniai odbioru robodt, ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy
technicznej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym i urzgdzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania
jakosci robot okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano
w ofercie; zmiany okre$lonych standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego;
stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegélnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
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sporzgdzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy
Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatdow zgodnie z przepisami
i dokumentacjg projektowa oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika Budowy
lub Kierownika Robdt przy udziale pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentdéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materiatdw i urzadzen, aprobaty techniczne, dokumentacje
okreslajacg charakterystyczne parametry materiatdw i urzadzen zgodne z projektem w tym
np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona
akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujgc
odpowiednich zapiséw opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach,
aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych, wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania
oraz pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy
wbudowywania materiatéw i instalowania urzadzen, ktdre nie uzyskaty akceptacji Inspektora
Nadzoru;

uzyskania na koszt wtasny protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét;
przygotowania dokumentacji powykonawczej;

zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

zfozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od podpisania Umowy,
Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen
do ww. Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia, ich uwzglednienia
i przedstawienia poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia.

§12. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt,
w szczegdlnosci:

1)

5)

sporzadzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcym
wszelkiej dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego,
a ktorej wykonanie jest niezbedne do kompleksowe]j realizacji przedmiotu Umowy,
przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosc jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udziat w robotach oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad realizowanymi
robotami;

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego,
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody
powstate na tym terenie; po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;

w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia oswiadczen wtascicieli prywatnych nieruchomosci o braku zastrzezen z ich
strony, w kwestii uporzadkowania, przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu
nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen finansowych i odszkodowawczych,
w stosunku do Zamawiajgcego, w zwigzku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na
terenie bedgcym ich wtasnoscig; Wykonawca, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
stosowne oswiadczenia, wraz z dokumentacjg powykonawczg;
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6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy,
az do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robét np.: energii
elektrycznej, wody, odbioru sciekéw itp., oraz jest zobowigzany do zamontowania licznikow
i ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami,
odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci umow z dostawcami mediow (np. energii
elektrycznej, wody) w zakresie niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréow
zamontowanych urzadzen technicznych i ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych do dnia
odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami;

9) koniecznosci noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie budowy
z nazwa firmy przedsiebiorcy, u ktérego sg zatrudnieni,

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkéw transportu;

11) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i zakresu prac;

12) witasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone;

13) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne ich prowadzenie;

14) prowadzenie robdt w sposdb niepowodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.
W przypadku powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on
do przywrdcenia terenu/obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika
ww. terenu/obiektu w tym zakresie.

15) Wykonawca oswiadcza, iz osobg dedykowang do kontaktéw z Zamawiajgcym w zwigzku
z realizacjg NINIEJSZE] UMOWY JESL: iiiiiiicieieietier ettt sttt ettt st st see see e s asans

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci Zadania przez Podwykonawcéw.

§14. 1. Wykonawca albo podwykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu, pisemnie
pod rygorem niewaznosci, szczegdtowy zakres robét, ktéry zamierza zleci¢ Podwykonawcy,
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1,
zastrzega prawo do ztozenia sprzeciwu wobec zlecenia zgloszonego zakresu robot
Podwykonawcy; ztozenie sprzeciwu wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaniechania obowigzku zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1, lub w przypadku
wykonania przez Podwykonawce zgtoszonego zakresu robét, wobec ktérego Zamawiajacy
whniost sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego realizacji zgtoszonego zakresu robdt
przez Podwykonawce, albo w przypadku nie wniesienia wobec nich sprzeciwu, w terminie
okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy ponosi wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢
za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia, do wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, z zastrzezeniem,
ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy, za realizacje zakresu robdt objetego zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wraz ze zgtoszeniem, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca winien jest dotgczy¢ projekt
umowy, ktérg zamierza zawrzeé¢ z Podwykonawcg o realizacje robét budowlanych objetych
zakresem zgtoszenia; projekt umowy z podwykonawcg winien zawierac¢ zakres robot tozsamy
ze zgtoszeniem oraz kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu ich wykonania.
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6. Umowa, o ktdrej mowa w ust. 5, nie moze przewidywac prawa Wykonawcy do potracenia
z wynagrodzenia Podwykonawcy, kwot na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. W przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg robdt, postanowienia ust. 1-6 stosuje sie
odpowiednio.

8. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy pozostaje bez
wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robét.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za witasne dziatania
lub zaniechania.

10. llekro¢ w postanowieniach niniejszego paragrafu, mowa jest o Podwykonawcy, postanowienia
te majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, w przypadku zlecenia robét
przez podwykonawce dalszym podwykonawcom.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy
§15. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robaét.
§16. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart w cenie
ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robot

§17. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe, w tym wytyczenie obiektdw i robét, przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

§18. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§19.W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§20.Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi
okreslone przepisami oraz przez witasciwe stuzby i inspekcje.

§21.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenia, zapory, wzmocnienia,
znaki oraz zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§22. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§23. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu budowy,
a w czasie wykonywania robdt powinien utrzymac teren robdt w ten sposéb, by nie powstawaty
przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§24.7 chwilg przejecia placu budowy Wykonaweca staje sie witascicielem i posiadaczem odpadoéw,
z ktorymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.

§25. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
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robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
drogowego i uzyska zgode Zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optate za zajecie
i odtworzenie pasa drogowego zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejski Zarzad Drég
w Kielcach.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze istniejgcej roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé¢ na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§29.

§30.

§31.

§32.

§33.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw
dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumieé¢ dokumentacje budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt, a w szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty badan i sprawdzen, protokot
odtworzenia pasa drogowego oraz dokumenty, o ktérych mowa w §12 pkt 5 oraz §30 w trzech
egzemplarzach, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi
w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie dxf, dwg lub giv na ptycie CD.
Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakoriczenia robdt przedstawic
dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji Zadania
dokumentacji, o ktérej mowa w §11 pkt 8, 9i 10.

Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koricowego do czasu otrzymania
od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy
dokumentacji powykonawcze;.

ROZDZIAL IV.
TERMIN REALIZACII

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie do 120 dni kalendarzowych
od dnia podpisania Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zakonczenia
robot budowlanych i stwierdzenia gotowosci do odbioru korncowego zamodwienia dokonany
stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy, a potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V.
WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosic¢
bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:
1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robdt;
2) powstato z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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ROZDZIAL VI.
ODBIORY

Odbiory robét budowlano —instalacyjnych

§34.

§35.

§36.

W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajgcych oraz robédt
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy —
powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych
robot. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt i potwierdza ich wykonanie wpisem
do dziennika budowy.

Nie przewiduje sie mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robdt, za wyjatkiem robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Odbidor czesciowy robdét powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nie stanowi podstawy do roszczen Wykonawcy w  stosunku
do Zamawiajgcego o zaptate za odebrane roboty przed dokonaniem odbioru catosci robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru korncowego.

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, dokonany bedzie jego odbiér koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;
2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia

Inspektora Nadzoru, co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej; zapisy §29 stosuje
sie odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem Umowy. Zgodnos$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

4) uzgodnienia proponowanej daty odbioru catosci wykonanych robdt z Wodociggami
Kieleckimi Spétka z 0.0.;

5) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru z potwierdzajgcg adnotacjg Inspektora Nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw
okreslonych
w pkt 1-4.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 5. Zapisy §31 stosuje sie
odpowiednio.

3. Zamawiajacy wyznaczy konkretng date i godzine rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 2, przesylajgc w tym celu stosowng korespondencje e-mail na adres osoby
wyznaczonej do kontaktu przy realizacji niniejszej Umowy wskazany w §12 pkt. 15. Przyjmuje
sie, iz wystanie zawiadomienia o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne
powiadomienie o terminie odbioru koricowego.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§37.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt ujawnig sie wady czesci lub catosci
elementu wskazanego w Harmonogramie, to Inspektor Nadzoru nie dokona odbioru catosci
elementu robdt dotknietego wadg i wyznaczy termin na usuniecie wady.
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2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu beda przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktdre nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektéw, nadajgcych
sie do usuniecia Zamawiajagcy dokona odbioru przedmiotu Umowy, jednoczes$nie
wyznaczajac termin na usuniecie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeliwady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé odbioru
i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
W przypadku zgdania wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi do czasu wykonania
robot potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg
zamowienia,

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji
do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje
w zwtoce z realizacjg zamédwienia.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje §60.

ROZDZIAL VII.
WYNAGRODZENIE

§38. 1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci:
............... zt brutto (tgcznie z podatkiem VAT), stownie ztotych: .....cccooveieieeeieeeeeeeee,
....................................................... i../100.

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdéznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy
i obcigzajg go w catosci.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku
zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe.

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu swiadczenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w §59 ust. 2.

5. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 3 i 4, co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze dokonac
przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci naleznej z tytutu wykonania niniejszej umowy.

ROZDZIAL VIII.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§39. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
5% wartosci robdt okreslonej w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w §5 pkt. 4,
w kwocie: ...coeeeenee 2t (Stownie ZEOtYC: ..o e i../100)
w formie .......ccccevecreennencnnnes .

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:
1) czesé zabezpieczenia w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru catosci

robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote naliczonych kar przewidzianych Umowg;
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % pozostawiona zostanie w celu
zabezpieczenia pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona
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lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi
i po ewentualnym potrgceniu naliczonych kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy nie zostat
przez Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w §37 ust. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3
jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg
wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy badz daty odbioru koricowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okres$lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu dostarczenia tego dokumentu.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktdrej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oSwiadczeniem,
ze Wykonaweca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie
lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

ROZDZIAL IX.
ROZLICZENIA

§40. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie jednorazowo po zakoriczeniu

Zadania i wystawieniu przez Wykonawce faktury.

§41. Nie przewiduje sie mozliwosci wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych.

§42. 1. Podstawg do wystawienia faktury i ztozenia jej do Zamawiajgcego bedzie, z zastrzezeniem
ust. 2, protokdt odbioru koncowego, sporzadzony przez Zamawiajgcego, podpisany
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Protokdt ten bedzie stanowit
zatacznik do faktury.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia roboét i ich dokoriczenia
osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio
po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej.

§43. Naleznosci Wykonawcy bedga ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§44. 1. Naleznosci Wykonawcy beda ptatne z rachunku Zamawiajacego, posiadajgcego w ING Bank
Slaski S.A. konto nr 32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za date zapfaty uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa
w 8§46 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Inspektora Nadzoru potwierdzajace, ze materiaty objete zakresem rzeczowym faktury zostaty
wbudowane, urzadzenia zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa.

3. Faktura winna zawierac¢ nastepujace dane Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25,
Odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

§45.0d kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢c Wykonawcy kary umowne oraz inne

wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§46. 1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czes¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
byta przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z fakturg, pisemnego oswiadczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapfaty, zgodnie z terminem
okreslonym w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcga. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktdére sy nalezne podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu tej faktury. Ponadto, wraz ze sktadang fakturg, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robot
objetych faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy podwykonawcéw, tacznie
zich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zaptaty. Za date zaptaty uznaje sie date
uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§47. 1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w 8§46 ust. 2,
Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

ROZDZIAL X.
REKOJMIA

§48. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.
§49. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
§50. 1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktdrym mowa w §49, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§51. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktdre sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robét.

ROZDZIAL XI.
KARY UMOWNE

§52. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci on
Zamawiajgcemu kare umowng stanowiacg 10% tacznej kwoty wynagrodzenia brutto, okreslonej
w §38 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien §62 ust. 2.

§53. 1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreslonego w §38 ust. 1, w nastepujgcych
wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych Umowag - w wysokosci réwnej 0,5 % kwoty
wynagrodzenia okreslonego w §38 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢
naliczona po przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w §32 terminu wykonania
Zadania;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w §38 ust. 1, liczgc od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.
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2. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przekroczy¢ kwoty
rownej 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §38 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja, ze kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy nie podlegajg sumowaniu
z karami naleznymi z tytutu jej nienalezytego wykonania.

5. Postanowienia dot. kar umownych i odszkodowania wyréwnawczego pozostajg w mocy
rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAL XII.
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robdt zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XiIil.

ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE TRZECIEJ,
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu
do Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznos$ci udzielenia w trakcie realizacji Umowy zamdwiert dodatkowych zwigzanych
zrealizacja zamodwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

4) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron,
ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy;

5) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych lub terenowych;

6) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

7) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecern wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym Umowa
terminie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
Swiadczenia Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajgcych
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np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;
2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzgdzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoécia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Zadania, kosztéw wykonywanych prac
lub kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) konieczno$cig zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych skutkujgcych brakiem
mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych, a w szczegdlnosci
istnienia nie zainwentaryzowanych Ilub btednie zainwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) konieczno$cig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji projektowej,

i) koniecznoscig wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzah przewidzianych
w dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji
robot, bezpieczernstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego
lub zmniejszeniem kosztéw realizacji Zadania, usprawnieniem procesu budowlanego,
jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,
j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji.
3. Strony wyodrebniaja:
1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej;
2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacja
projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;
3) roboty dodatkowe, ktdre nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktorych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace
z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania Umowy;
- za roboty dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktére nie zostaty okreslone w dokumentacji
projektowej, lecz wynikajg z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robét.
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Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3, moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
do Umowy, ktdrego poprzedzac bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne takze Projektanta.

Protokdt koniecznosci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystgpit

Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany,

zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robét
przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdt zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowe].

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien

uzyskaé opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto, jezeli dotyczg one

zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych mowa
w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny
Sekocenbud dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §5 pkt 5.

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3 wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,

zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu

bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 — 8.

Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidtowe] realizacji
robot i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdéw, urzadzen i instalacji, badz uzycia
materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjg projektowa. W razie potrzeby
ponownego wykonania robdt, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie usungé wadliwe
materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzedad po cenie rynkowe;j
na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy,
albo — jesli nie przedstawiajg wiekszej wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usungc
na sktadowisko odpaddéw na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérych mowa w §37 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie
odpowiednia czes¢ wynagrodzenia;

2) za wykonanie wadliwie elementy roboét, okreslone w Harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad, a po ich usunieciu zostanie
przez Zamawiajgcego wyptacone w terminie do 30 dni od daty dostarczenia protokotu
usuniecia wad.

W przypadku, o ktéorym mowa w §37 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obnizone

o wartos¢ robdt wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych

w §5 pkt 5w §62 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w §37 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady wymaga
ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy sie do chwili wykonania
robdt wolnych od wad potwierdzonych protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie
okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunieciem
wady.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie, bez uprzedniej zgody
sadu, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokoniczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich
kosztédw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a
jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest zwrdéci¢ brakujacg kwote na konto
Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkéw na opinie rzeczoznawcow
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuniecia oraz koszty
opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3.

Odstgpienie od Umowy
§61. 1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okre$lonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania
Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z wyjgtkiem
przyczyny lezgcej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii robét;

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §32;

6) w przypadku okreslonym w §37 ust. 2 pkt 2 lit. b.

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-6 - w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadkach, okreslonych w ust.1 pkt 4-6, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedtug swojego
wyboru, od umowy w catosci lub w czesci, co do ktdrej Wykonawca narusza warunki Umowy
albo co do catej reszty niespetnionego swiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koricowego przedmiotu
Umowy Ilub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstgpieniu od Umowy
§62. 1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporzadzi¢
dokumentacje, o ktérej mowa w §29, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia,
dotyczacg wykonanych robdt; w razie niesporzadzenia powyzszych dokumentéw
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w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie dokona
odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujgcych
Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materiaty
i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego wtasnosc i pozostang w jego
dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla rob6t wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu

przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowgq i zgodny z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartos$ci na ich podstawie minimalne ceny
Sekocenbud dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikdéw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy
§37i §60.

ROZDZIAL XIV.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§63.1 W przypadku gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, podane przez niego przy zawarciu Umowy
dane osobowe bedg przetwarzane na nastepujacych zasadach:

1) podanie danych osobowych przez Wykonawce jest nieobowigzkowe (dobrowolne), jednak
konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy;

2) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajacego jest Prezydent
Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;

3) w zakresie dotyczacych procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyskac
informacje od Inspektora Ochrony Danych piszac na adres e-mail iod@um.kielce.pl;

4) podane przez Wykonawce dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny
do realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentéw
zwigzanych z jej wykonaniem;

5) okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przepisami prawa;

6) Wykonawcy przystuguje prawo zgdania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii
danych, a takze prawo zgdania przeniesienia danych;

7) Wykonawcy przystuguje prawo do zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie
to zostanie zrealizowane po okresie nie krétszym niz okres przechowywania danych,
o ktéorym mowa w pkt. 4 5;

8) w przypadku powziecia informacji o niewfasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy
przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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2. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktorych dane przekazat Wykonawca w ramach zawarcia
Umowy, wyrazity na to zgode oraz, ze zostaly one poinformowane o celu isposobie ich
przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych na zasadach
okreslonych w ust.1 dotyczy réwniez osdb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb wskazanych
do kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XV.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§64.W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowigzujg sie
do podjecia krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku
nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

§65. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci sporzadzenia
aneksu do Umowy i podpisania go przez obie Strony.

§66. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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