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I. Informacje ogólne 

1. Pojęcia i definicje  

 

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych         

w niniejszym dokumencie. 

 

Nazwa Definicja 

Zamawiający Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, 

o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U z 2024 r. poz. 107) 

Wykonawca Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usługi opisanej 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Kontrolujący Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usługi 

polegającej na bieżącym monitoringu oraz kontroli i weryfikacji danych będących 

wynikiem realizacji usługi opisanej w punkcie 2 niniejszego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia 

PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 

poz. 1752 ze zm.). 

Rozporządzenie EGiB Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz.219). 

Rozporządzenie PZGiK Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820 ze zm.). 

Rozporządzenie 

w sprawie standardów 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r. poz. 1670) 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 

ustawy PGiK 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w rozdziale 4 

ustawy PGiK 

ODGiK Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Robocza Baza Danych 

(RBD) 

Baza danych założona przez Wykonawcę na podstawie danych PZGiK oraz 

dokumentacji uzasadniającej wpisy do bazy EGiB, zawierająca wyniki pracy 

Wykonawcy i będąca przedmiotem przekazania Zamawiającemu celem zasilenia 

bazy danych PZGiK. RBD podlega czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru.   

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 

15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 

PRG Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

GML Język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu 

danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub 

teleinformatycznymi 
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2. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający 

Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, o którym 

mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U      

z 2024 r. poz. 107) 

Rynek 1 

25-303 Kielce 

NIP: 6572617325,  

REGON: 291009343 

 

Zamówienie dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i dla obrębów: 
 0011, 0012, 0019, 0020, 0025  

jednostka ewidencyjna: 266101_1 Kielce gmina miejska 
powiat: Kielce miasto na prawach powiatu 

województwo: świętokrzyskie 
 

3. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia  

 

1. W okresie świadczenia usługi Wykonawca musi zapewnić zgodność realizacji prac 
z obowiązującymi w trakcie ich trwania przepisami prawa.  

2. Koszt świadczonej usługi musi uwzględniać możliwość zmiany przepisów prawa w okresie 
realizacji usługi. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z powodu 
zmiany prawa powszechnie obowiązującego w okresie realizacji umowy, jeżeli zmiana 
przepisów weszła w życie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem końcowym 
wykonania usługi.    

3. Poniżej podano wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczą grupę obowiązujących 
przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 
ze zm.), 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE. L Nr 119, str. 1), 

3) Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781), 
4) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682  ze zm.), 
5) Ustawa z dnia 20 .07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), 
6) Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.), 
7) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320), 
8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz.219), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
2020 r. , poz. 1357), 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji 
gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, 
znajdujących się na terenach zamkniętych  (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz.911), 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 
1385), 

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.), 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.07.2021 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341), 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), 

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.08.2020 r.  
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r. poz. 1670), 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.04.2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 820 ze zm.). 

 

4. Plan Realizacji Zamówienia 

 

1. Wykonawca, w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, opracuje i uzgodni 
z Zamawiającym Plan Realizacji Zamówienia, zawierający uzgodnienia organizacyjne 
i techniczne dotyczące realizacji zamówienia.  

2. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
3. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać harmonogram finansowo-rzeczowy w podziale 

na etapy, części, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub 
ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i 
zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym: 
1) harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale 

z Zamawiającym; 
2) kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, 

związane z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego tj. udostępnieniem 
Wykonawcy niezbędnych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu 
do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego 
władaniu; 

3) terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac; 
4) opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy 

z Zamawiającym, o ile zapisy OPZ z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające 
w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień; 

5) doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia 
i wzajemnych korelacji jak np. wydawania / przekazywania danych przez 
Zamawiającego; 
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6) uzgodnienia dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz i kontroli 
wewnętrznej; 

7) inne istotne uwarunkowania organizacyjno–techniczne nie objęte OPZ, lecz  z punktu 
widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej 
oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji 
wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

8) harmonogram płatności. 
Harmonogram Prac powinien uwzględniać terminy odbioru każdego z etapów. 
4. Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogram Prac, stanowi zbiór 

uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia oraz terminów 
roboczych, będzie narzędziem do monitorowania przebiegu i postępu prac oraz 
prowadzenia rozliczeń. 

5. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron 
konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez 
umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie. 

6. Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji 
Zamówienia nie wstrzymuje prac Wykonawcy. 

 

5. Informacje ogólne 

 

1. W celu weryfikacji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyłoni 
w odrębnym postępowaniu Kontrolującego, odpowiedzialnego za monitorowanie 
i weryfikację etapów realizacji zadań, wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, 
kontrolowanie jakości, kompletności i zgodności wytwarzanych i aktualizowanych danych 
z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, na każdym etapie 
realizacji oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. 

2. Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych 
stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych. 

3. Dla obszaru całego miasta istnieje numeryczna obiektowa mapa zasadnicza utworzona 
na podstawie rastrów analogowej mapy zasadniczej w roku 2009, aktualizowana 
na bieżąco na podstawie operatów przyjmowanych do powiatowego zasobu 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce. 

4. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych EGiB i PZGiK - SIP GEO-INFO - 
dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych.                      

5. Wykonawca wykorzystuje udostępnione materiały PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. 
Oceny jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. 
W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca 
dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym dokumentując ten fakt w Dzienniku 
Robót. 

 



Strona 6 z 12 
 

II. Modernizacja EGiB – warunki techniczne 

 

1. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego zmówienia jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków Miasta Kielce. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „Projektem modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. W „Projekcie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków” opisane są również obręby ewidencyjne, 
które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.  

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmuje: 
1) uzupełnienie bazy danych EGiB, w celu dostosowania do zgodności z obowiązującym 

modelem pojęciowym, 
2) weryfikację danych zgromadzonych w EGiB co do zgodności z rzeczywistym stanem 

prawnym i stanem faktycznym oraz aktualizacja danych i informacji, 
3) opracowanie i wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego 

oraz udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia, 
4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonego przez Wykonawcę 

zbioru danych operatu opisowo-kartograficznego EGiB z zachowaniem wersji 
historycznych modyfikowanych obiektów w ramach ich cyklu życia. 

4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wytyczne określone 
w niniejszym dokumencie obejmować będzie: jednostkę ewidencyjną: Id 266101_1 
nazwa miasto Kielce, obręby ewidencyjne: 
Zadanie I: 

a) Id 266101_1.0011  
b) Id 266101_1.0012 
c) Id 266101_1.0025 

Zadanie II: 
a) Id 266101_1.0019  
b) Id 266101_1.0020 

5. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją 
zawiera Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

6. Przy określaniu wartości zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić wzrost ilości 
działek i budynków w każdym zadaniu o ok.3% w stosunku do projektu modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków m. Kielce.  

7. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji gruntów 
i budynków dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją oraz sposób 
prowadzenia mapy zasadniczej zawiera Projekt modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków. 

8. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

aktualizacji i harmonizacji danych o gruntach i budynkach w systemie GEO-INFO. 

 

2. Etapy wykonania prac 

 

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie wykonana w dwóch etapach.  
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2. Etap I, obejmujący wykonanie i odbiór następujących prac: 
1) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 
wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 10 dni 
od dnia podpisania umowy, zwanego dalej Planem Realizacji Zamówienia. Przy czym 
harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy:  

a) rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych 
dotyczących: 

- użytków gruntowych, 
- budynków, 
- obiektów trwale związanych z budynkami; 

b) rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem projektu operatu 
opisowo-kartograficznego. 

Wykonawca prac powinien opracować harmonogram w taki sposób, aby zostały w nim 
uwzględnione terminy wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego i rozpatrzenia 
ewentualnych uwag przewidzianych przepisami prawa. 

2) Pozyskanie materiałów źródłowych z PZGiK oraz ich analiza. 
3) Przeprowadzenie wywiadu terenowego, 
4) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie działek, 
5) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie budynków oraz obiektów trwale związanych 

z budynkami, 
6) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie użytków gruntowych, 
7) Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego. 
3. Etap II, realizowany po zakończeniu etapu pierwszego, obejmujący pozostałe prace 

opisane w projekcie modernizacji, stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ oraz w OPZ, 
w szczególności: 

1) Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego; 
2) Utworzenie cyfrowych zbiorów:  

a) danych dotyczących działek; 
b) danych dotyczących konturów użytków gruntowych; 
c) danych dotyczących budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami; 

3) Sporządzenie operatu technicznego, 
4) Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego zbiorami  

danych EGIB.  
 

3. Pozyskanie materiałów źródłowych z PZGiK 

 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiory danych cyfrowych dotyczące istniejącej bazy 
EGiB oraz inne niezbędne materiały PZGiK do wykonania przedmiotu zamówienia, 
w postaci plików w formacie uzgodnionym z Wykonawcą, zapewniające utworzenie 
nowych wersji obiektów tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych 
w dostosowywanych zbiorach danych.  

2. Wykonawca pobierając materiały z ODGiK – bazy danych części opisowo-kartograficznej 
powinien: 

1) dokonać wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką ODGiK sporządził kopie wydawanych 
,,baz oryginalnych” części opisowo-kartograficznej; 
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2) ustalić z Zamawiającym zasady pobierania materiałów wpływających do PZGiK w trakcie 
wykonywanych prac oraz ustalić datę końcową ich pobrania. 

3. Pozyskanie pozostałych danych i informacji źródłowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotowego zamówienia jest zadaniem Wykonawcy. 

 

3.1. Źródła danych ewidencyjnych do wykorzystania przy modernizacji EGiB. 

 

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać: 
1) Materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, 
2) Wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 
3) Dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i 
samorządowe jednostki organizacyjne, a w tym: 

- PRG – w zakresie granic jednostek administracyjnych: obrębów ewidencyjnych, gmin, 
jednostek ewidencyjnych, powiatów, rejonów statystycznych,  

- TERYT – w zakresie identyfikatorów ulic, miejscowości,  
- EMUiA – w zakresie adresów budynków i nazw ulic,  
- rejestry zgłoszeń budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku, zgłoszeń dotyczących 

zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, rejestry pozwoleń na budowę 
budynku, rozbiórce budynku wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną,  

- rejestr oddawanych w użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzony przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, 

- plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu – w zakresie danych o lasach,  
- rejestry, zbiory danych i informacje o budynkach udostępnione przez 

właścicieli/zarządców tych obiektów,  
- rejestry, zbiory danych i informacje o wodach publicznych oraz rowach udostępnione 

przez właścicieli/zarządców tych wód/rowów,  
2. Źródłem danych ewidencyjnych będą także dane zawarte w dokumentach 

udostępnionych przez zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne. Należy dążyć 
do pozyskania jak najbardziej wyczerpujących danych bezpośrednio od właścicieli, 
władających, zarządców i administratorów budynków oraz z oględzin w terenie. 

 

4.  Zakres prac  

 

1. Merytoryczny zakres prac został opisany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków. 

2. W wyniku analizy rozbieżności między częścią opisową i geometryczną EGiB Wykonawca 
sporządzi raport z wykazu działek, dla których występuje różnica między powierzchnią 
ewidencyjną i powierzchnią obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 16 
Rozporządzenia EGiB. 

3.  Na podstawie dokumentacji źródłowej, Wykonawca zweryfikuje prawidłowość definicji 
klas obiektów ujawnionych w bazie EGiB, stanowiących obiekty trwale związane 
z budynkami, a w przypadku stwierdzenia błędów dokona stosownych korekt w bazie 
danych. 
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4. Wykonawca zweryfikuje spójność topologiczną budynków, obiektów trwale związanych 
z budynkami. W przypadku stwierdzenia błędów wyeliminuje je na podstawie danych 
zawartych w PZGiK lub pomiarów sytuacyjnych. 

5. Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB        
z danymi geometrycznymi dotyczącymi budynków. Wykonawca wprowadzi zmiany 
do roboczej bazy danych w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych. 
W przypadku braku możliwości aktualizacji bazy wyłącznie w oparciu o materiały 
źródłowe, Wykonawca przeprowadzi czynności związane z geodezyjnym pomiarem 
sytuacyjnym a także wykona obliczenia oraz sporządzi dokumentację niezbędną 
do aktualizacji bazy EGiB. 

6. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację do aktualizacji bazy EGiB w zakresie 
użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w oparciu o wykonany pomiar oraz 
materiały źródłowe znajdujące się w PZGiK, w celu doprowadzenia tych danych 
do zgodności. 

7. Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych w oparciu o sporządzoną 
dokumentację. 

 

5. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 

 

1. Wykonawca prac sporządzi projekt operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa 
w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i dostarczy wraz 
ze zgłoszeniem zakończenia pierwszego etapu prac Zamawiającemu do kontroli 
kompletne materiały wraz z w/w projektem w formie elektronicznej. 

2. Procedura związana z przeprowadzeniem wyłożenia projektu modernizacji prowadzona 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą 
PGiK, Rozporządzeniem EGiB oraz ustawą kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Wyłożenie przeprowadzone zostanie na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w czynnościach wynikających z art. 24a 

ustawy, związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu 
zainteresowanym stronom oraz zebraniem uwag do tego projektu. Wykonawca zapewni 
odpowiednią liczbę osób i sprzętu komputerowego potrzebną do sprawnego 
przeprowadzenia wyłożenia operatu do publicznego wglądu. 

5. Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 15 dni roboczych. Termin wyłożenia 
projektu w/w operatu zostanie ustalony po pozytywnym odbiorze prac I etapu. 
Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do wyłożenia projektu operatu opisowo- 
kartograficznego powinno nastąpić po pozytywnym odbiorze prac I etapu, jednak nie 
później niż na 30 dni przed planowanym wyłożeniem. Projekt operatu opisowo-
kartograficznego zostanie wyłożony dla każdego obrębu oddzielnie. 

6. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-
kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Kielce posiadający uprawnienia, o których mowa 
w art. 43 pkt. 2. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale Wykonawcy prac 
geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu, rozstrzygnie o przyjęciu lub 
odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu. 

8. Po rozstrzygnięciu uwag przedstawionych do wyłożonego projektu operatu opisowo-
kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
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Wykonawca dokona aktualizacji operatu opisowo-kartograficznego o uwzględnione 
uwagi do projektu oraz materiały przyjęte do ODGIK w okresie trwania wyłożenia 
operatu i przekaże Zamawiającemu do kontroli w ustalonym terminie. 
 

6. Operat techniczny  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać do ODGiK operat techniczny w formie cyfrowej 
na nośnikach elektronicznych dla każdego obrębu ewidencyjnego oddzielnie, który 
zawierać będzie również:  
a) raporty, o których mowa w OPZ, 
b) dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz, w tym 

pomiarów kontrolnych, 
c) wykaz rozbieżności pomiędzy istniejąca mapą numeryczną a stanem faktycznym 

w terenie (forma wykazu zostanie uzgodniona z Zamawiającym),  
d) dokumentację architektoniczno-budowlaną,  
e) kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich,  
f) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 
g) egzemplarz zawiadomienia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego, wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Kielce, zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce oraz kopia ogłoszenia 
zamieszczonego w prasie, 

h) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek, 
i) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków. 

 

7. Zasilenie bazy EGiB   

 

1. Po upływie okresu wyłożenia Wykonawca w sposób uzgodniony z Zamawiającym 
wprowadzi do bazy danych EGiB opracowany zbiór danych, który stał się obowiązującym 
operatem ewidencyjnym, z zachowaniem w ramach cyklu życia istniejących w bazie 
danych obiektów wersji historycznych. 

2. Wykonawca utworzy pliki GML z obrębów podlegających modernizacji, dokona walidacji 
tych plików za pomocą aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
oraz przekaże raport z walidacji bez błędów krytycznych. 

3. Wykonawca przekaże skatalogowane skany dokumentów, map i innych materiałów 
cyfrowych związanych z realizacją zamówienia. 
 

III. Zasady kontroli oraz odbioru  

1. W procesie kontroli i odbioru zamawianych usług, Zamawiający będzie wspierany 
przez zewnętrzny podmiot Kontrolujący. 

2. Etapy, o których mowa w Rozdziale II.2, podlegają odrębnym odbiorom przez 
Zamawiającego. 

3. Odbiór każdego z etapów odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac, 
dokonanej przez Kontrolującego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole kontroli. 

4. Kontrolujący w imieniu Zamawiającego będzie: 
1) udzielał Wykonawcy konsultacji i wyjaśnień na piśmie, dotyczących: 

a) planowanych działań objętych niniejszym zamówieniem,  
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b) sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia; 

2) monitorował w sposób bieżący prace Wykonawcy związane z realizacją umowy, 
w tym: 
a) zgodność realizacji prac z harmonogramami i terminami zawartymi 

w umowie, 
b) przekazywanie przez Wykonawcę do weryfikacji poszczególnych produktów 

powstałych w wyniku realizacji zamówień zgodnie z harmonogramem prac 
w trakcie realizacji zadania,  

c) terminowość usunięcia usterek w przekazywanych partiach zadania, 
d) zgodność materiałów lub danych przekazywanych przez Wykonawcę pod 

względem ilościowym, z wyznaczonymi w harmonogramie parametrami 
ilościowymi obrazującymi stan zaawansowania prac,  

3) analizował składane przez Wykonawcę Raporty z wykonania prac, opisujące 
postęp prac oraz realizację zgodną z zaakceptowanym harmonogramem,  

4) uczestniczył w czynnościach nadzoru i kontroli przebiegu wykonywanych prac 
geodezyjnych i kartograficznych  

5) prowadził bieżące, wycinkowe i okresowe kontrole. 
6) udostępniał Zamawiającemu i Wykonawcy oraz będzie utrzymywał przez cały 

okres realizacji prac portal internetowy służący do komunikacji oraz wizualizacji 
stanu realizacji umożliwiający:  
a) autoryzację użytkowników,  
b) zapis zatwierdzonego harmonogramu wykonania prac przez Wykonawcę, 
c) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczególnych iteracjach 

oraz raportów, 
d) wizualizację danych przekazanych do kontroli (weryfikacji),  
e) walidację danych,  
f) dostęp do narzędzi kontroli danych dla Wykonawcy (wizualizacja błędów). 

7) na wezwanie Zamawiającego zapewni udział swoich przedstawicieli 
w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, 
których przedmiotem będą jakość i terminowość wykonywanych prac 
geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń realizacji 
zamówienia, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i bieżącej kontroli realizacji 
przedmiotu umowy na każdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wniosków 
wynikających z tych czynności. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
1) na bieżąco wykorzystywał udostępnione przez Kontrolującego narzędzia 

informatyczne służące do monitoringu i walidacji prowadzonych prac 
2) składał Zamawiającemu i Kontrolującemu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące  

raporty opisujące postęp prac w odniesieniu do harmonogramu realizacji umowy. 
6. Wykonawca przekazywać będzie do kontroli i odbioru tylko produkty należycie 

wykonane i pozytywnie zweryfikowane w procesie kontroli wewnętrznej. Protokół 
kontroli wewnętrznej będzie każdorazowo dołączany przez Wykonawcę 
do przekazywanej do odbioru partii produktu i będzie sporządzony przez osobę 
legitymującą się posiadaniem stosownych do wykonywanej kontroli uprawnień 
zawodowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia 
podpisania umowy wskazał Zamawiającemu osobę upoważnioną do wykonywania 
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kontroli wewnętrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnień zgodnie z art. 
42 ust. 2 pkt 3 ustawy PGiK, mając na uwadze art. 46 ustawy PGiK. 

7. W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania produktu do kontroli 
i odbioru Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego oraz Kontrolującego 
o dacie przekazania produktu. 

8. Proces kontroli, od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli 
do momentu przekazania przez Zamawiającego Protokołu z kontroli, będzie odbywał 
się w następujących terminach:  
1) 5 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej,  
2) 23 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej  
3) 17 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli 

ilościowej. 
Uwaga. Kontrola jakościowa zostanie przeprowadzona po uzyskaniu przez Wykonawcę 
pozytywnego wyniku kontroli ilościowej. 

9. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 8, dokona odbioru przekazanych przez 
Wykonawcę  produktów i sporządzi protokół z odbioru. Zamawiający, uwzględniając 
wyniki kontroli wykonane przez Kontrolującego, zdecyduje o przyznaniu produktom 
następujących statusów: 
1) Pozytywny - spełnia wymagania OPZ – oznacza, że w przekazanym produkcie nie 

stwierdzono występowania wad ani usterek uniemożliwiających dalsze jego 
wykorzystanie. Produkt został odebrany. 

2) Negatywny - nie spełnia wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera istotne 
wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. Produkt nie został odebrany. 

3) Warunkowy – pozytywny pod warunkiem usunięcia usterek - nie spełnia 
wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera usterki, które nie uniemożliwiają 
jego wykorzystanie.  

10. W przypadku wykazania wad produktu, Zamawiający zwraca Wykonawcy produkt 
do poprawy wraz z protokołem. W przypadku stwierdzenia usterek nie będących 
wadami, Zamawiający wyznaczy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak niż 7 dni 
roboczych, a po tym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od wyznaczonego terminu na poprawę, rozpocznie procedurę odbioru. 

11. Każda III i kolejna iteracja będzie podstawą do naliczania kar umownych. 
12. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru każdego z etapów jest pozytywny 

wynik kontroli wszystkich produktów zgłoszonych przez Wykonawcę do kontroli 
i odbioru. 

 


