UMOW A NEF ...oieerrrreeeeiiiereeesansssssseseesssssssssssens /wzér/

zawarta W dniu ....cceeeeeeeceenicnennen, r. w Kielcach pomiedzy:

Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:
1) Pana Bogdana Wente — Prezydenta Miasta Kielce

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani Stronami, a z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... 2022 r. postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci, zwana dalej
,2Umowa”:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1. Zamawiajacy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i oferty
Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie
pn.: ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7,
os. Slichowice II”, zwanego dalej ,,Zadaniem” lub ,,Przedmiotem umowy”.

§2.1. Zakres zamdwienia, o ktérym mowa w §1, obejmuje w szczegdlnosci:
1)demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych,
2)rozbidrke istniejgcej nawierzchni placu zabaw,
3)wykonanie podbudowy oraz utozenie nawierzchni poliuretanowej,
4)dostawe i montaz zestawu zabawowego, zwanego dalej ,,urzagdzeniami placu zabaw”,
5)dostawe i montaz kosza na $mieci;
6)dostawe i montaz tablicy informacyjnej / regulaminu placu zabaw,
7)dostawe i montaz ogrodzenia panelowego wokét placu zabaw wraz z furtka,
8)dostawe i montaz pitkochwytu od strony boiska do siatkowki,
9)odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez

wyréwnanie, humusowanie i obsianie trawg,

10) opracowanie Dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno -
uzytkowego, zwanego dalej ,PFU” oraz obowigzujgcych przepiséw, dotyczacej
wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w pkt 1 — 9, umozliwiajgcej dokonanie
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, zwanej dalej ,,Dokumentacjg
projektow3”,

11) uzyskanie certyfikatu z kontroli placu zabaw, potwierdzajgcego jego zgodnosc
z normami, przeprowadzonej przez specjaliste ds. bezpieczeristwa placéw zabaw lub
akredytowang jednostke inspekcyjng,

12) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

2. Zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa ust. 1, obejmuje nastepujgce etapy:

1) Etap |
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§3.

a) opracowanie Dokumentacji projektowej — 4 komplety w wersji papierowej i
jeden w elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf.

b) uzyskanie na koszt wiasny, niezbednych i wymaganych przepisami, map,
uzgodnien, opinii i sprawdzen Dokumentacji projektowej, potrzebnych
do opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

2) Etapll

a) wykonanie prac demontazowych i montazowo - budowlanych o ktérych mowa
w82ust.1pkt1-3,9

b) dostawe i montaz urzadzen o ktédrych mowa w §2 ust. 1 pkt 4 -8,

c) uzyskanie certyfikatu, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 11, wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 12.

Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:

1) na warunkach okreslonych w Umowie,

2) na warunkach okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

3) na zasadach okres$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia na realizacje Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4.

§5.

§6.

Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Integralne czesci skladowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia,

2) program Funkcjonalno — Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktérego
podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metody szczegdtowa
kosztorys szczegétowy na cene ofertowa. Harmonogram staje sie zatgcznikiem nr 1
do Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,

w szczegodlnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, dalej: ,Prawo
zamowien publicznych”,

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,,Prawo budowlane”,

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

6) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAt Il. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU
Ogodlne obowiazki Zamawiajgcego:

§7.

§8.

Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:
1) Bartosza Czaje — Inspektora w Biurze Inwestycji Urzedu Miasta Kielce

Zamawiajgcy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:
1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztéw, sporzgdzonego przez
Wykonawce,
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2) dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,

3) dokonanie oceny dokumentéw wymienionych w §2 ust. 1 pkt 10,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego pisemnego potwierdzenia organu administracji architektoniczno —
budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia wykonywania robét budowlanych lub
uptywu przewidzianego prawem terminu na wniesienie sprzeciwu co do zgtoszenia,

5) po spetnieniu przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w § 39 ust. 2, dokonania

odbioru koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego.
2. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci

art. 25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) sprawdzenia Dokumentacji projektowe]j pod katem zgodnosci z zapisami PFU,

3) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

4) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowa, zgtoszeniem rozpoczecia robot
budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

5) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §11 ust. 1 pkt 7,

6) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

7) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych,

8) dokonania czynnosci odbioru czesSciowego robdét, a w szczegdlnosci prac
powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowic
one bedga zakoriczone elementy okreslone w Harmonogramie,

9) potwierdzania faktycznie wykonanych robdot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

10) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego

realizacji zgodnie z Harmonogramem,

11) udziatu w naradach koordynacyjnych,

12) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zzamawiajgcym, Wykonawca robdt i Projektantem), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §62 ust. 8,

13) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

14) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

15) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia
Zadania,

16) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie
z Umowa, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane,

17) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

Strona 3z 28



§10.

18) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koricowego,

19) informowania na pismie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

20) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

ROZDZIAL 1ll. OBOWIAZKI | DZIAtANIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug
przekazanego programu funkcjonalno — uzytkowego, specyfikacji warunkéw
zamoéwienia oraz warunkéw Umowy.

Obowigzki Wykonawcy

§11.1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z Umowg i Harmonogramem,

2) opracowania Dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz obowigzujgcych
przepiséw,

3) wykonania wszystkich robét, o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt 1 - 9 zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, zgtoszeniem rozpoczecia robdét budowlanych,
programem funkcjonalno —uzytkowym oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robét okreslonych w PFU i nie nizszej niz
zadeklarowano w ofercie; zmiany okre$lonych standardéw wymagajg pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) zamontowania Urzadzen placu zabaw posiadajgcych certyfikaty, badania i inne
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176 lub
réwnowaznej oraz utozenia nawierzchni bezpiecznej zgodnej z normg PN-EN 1177 lub
réwnowaznej,

5) stosowania materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi w tym zakresie normami oraz
odpornych na wptyw warunkéw pogodowych i klimatycznych,

6) zamontowania urzadzen posiadajgcych oznakowanie w postaci nazwy i adresu
producenta lub upowaznionego przedstawiciela oraz numeru i daty normy, ktérej
wymogom odpowiadajg,

7) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych,

8) sporzgdzenia we wtasnym zakresie i na witasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane,

9) zapewnienia przestrzegania przepisdw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatow zgodnie
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z przepisami, Dokumentacjg projektowg oraz zapewnienia nalezytego porzgdku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

10) zapewnienia petnej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz
udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub innych
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce,

11) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

12) kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentdéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacji okreslajgcej charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z Dokumentacjg projektowa, w tym np.: DTR, karty techniczne,
instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie sg wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji
materiatdbw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem
dokonujac odpowiednich zapiséw opatrzonych datg na przedstawionych
przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach
wiasciwosci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz
urzagdzeniach do zamontowania oraz pozostatych wyzej wymienionych
dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania materiatéw i instalowania
urzadzen, ktére nie spetniajg wymogdéw okreslonych w specyfikacji warunkéow
zamoéwienia lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru,

13) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 41 ust. 1
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu,
i urzadzen zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym
obiekcie,

14) uzyskania na wtasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét,

15) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych
robat,

16) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokotow
odbioru od organéw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,

17) ztozenia w siedzibie Zamawiajagcego Harmonogramu, w terminie 14 dni od
zaakceptowania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe] (Etap I), o ktorej
mowa w §2 ust. 2 pkt 1, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub
zastrzezen do ww. Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
o ww. uwagach lub zastrzezeniach. Wykonawca wraz z Harmonogramem
zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robét zamierza powierzyé
Podwykonawcom, ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w ktérym ujete zostaty
te roboty,

18) powstrzymania sie od wszelkich publicznych os$wiadczen dotyczgcych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

§12.1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 41 ust. 1, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajgcym wszelkiej

Dokumentacji projektowej, ktérej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej
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realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udziat w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér
nad realizowanymi robotami,

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakoniczenia odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koricowego,

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowa, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, za szkody wyrzadzone wtascicielowi takiej
dziatki, podczas realizacji robot na jej terenie, oraz zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robot) dokumentacji fotograficznej takiej
dziatki,

b) przywrdcenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robét,

c) uzyskania od wtasciciela dziatki oswiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie
terenu dziatki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen
odszkodowawczych, zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem
postanowien zwigzanych z lit. d,

d) w przypadku, gdy uzyskanie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. ¢ nie bedzie
mozliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania
oswiadczenia o ktérym mowa w lit. ¢, zobowigzany bedzie do przedstawienia
dokumentacji fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz wykazanie spetnienia
obowigzkéw wymienionych w lit. b,

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu,

7) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robdt
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru sciekdéw itp., ewentualnie zamontowania
licznikdbw i ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi
instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci umow
z dostawcami mediéw (np. energii elektrycznej, wody i S$ciekdw) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia préb i odbiorow zamontowanych urzadzen
technicznych i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koicowego
przedmiotu Umowy,

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistbw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

9) koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni,

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkdw transportu,
11) dostawe wszelkich materiatdéw podlegajgcych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajgcych zamontowaniu, a wynikajgcych z Dokumentacji projektowej

i zakresu prac,

12) wtasciwe warunki sktadowania materiatdéw i urzgdzen oraz ich ochrone,
13) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osdb trzecich w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne ich prowadzenie,
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14) prowadzenie robdt w sposdb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika ww. obiektu w tym zakresie,

15) w przypadku wystgpienia wody gruntowe] lub opadowej w trakcie prowadzenia
robot ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw i pompowanie waod.

16) uzyskania certyfikatu z kontroli wykonanego placu zabaw, potwierdzonego przez
specjaliste ds. bezpieczedstwa placéw zabaw lub akredytowang jednostke
inspekcyjna.

Podwykonawcy

§13.1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamdwienia, okreslonego w § 1 Umowy, przez
podwykonawcéw.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacja robdét na nieruchomosci podlegajace;j
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem
robot dostaw i ustug przez podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych
kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawcéw oraz
danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej sprawie
zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych, dostaw lub ustug.

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowié bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktéry winien byé zgodny z Harmonogramem,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byé¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,
c) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,
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10.

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania/odstgpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku
rozwigzania/odstgpienia od niniejszej Umowy,

f) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaly w niej naftozone
na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki Podwykonawecy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
lubinny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy
albo poinformowaé¢ Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy
do odpowiedniego rejestru.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy

o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym
W niniejszej umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony
w ust. 2 pkt 2 lit. b,

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje
sie odpowiednio.
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11

12.

13.
14.

15.

16.

17.

§15.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
okreslonej w & 56 ust. 1 pkt 7.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 7, 10 i 11
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z oryginatem  kopii zawartych  umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykazania, ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spetniat postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie
do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdt okreslony
w Harmonogramie.

§16.1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

§17.1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania
wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.
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2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcy przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy o prace,

o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby,
ktore wykonywac bedg zakres zamoéwienia okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1 —9.

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco

dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

nie krétszym niz 3 dni robocze, nw. dokumentdéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

3) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, poswiadczonej ,za zgodnos¢
z oryginatem”,

4) innych dokumentdéw, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych obowigzkéw -
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

. Dodatkowo Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie o ilosci oséb

zatrudnionych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez
Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajg takze Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkdéw
oraz do przedktadania Zamawiajgcemu dokumentdw i oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 3 - 4 dotyczacych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§19.

§20.

Zamawiajgcy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi
na fakt, ze wszelkie informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji robét
oraz konieczne do ztozenia oferty zawiera Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
oraz zatgczony do niej Program funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;.
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Wytyczenie obiektoéw i robot

§21.

§22.

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz wytyczenie obiektéw i robdt
przez osoby uprawnione do tych czynnosci.

Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23.

§24.

§25.

§26.

§27.

W okresie od przekazania terenu robot do daty zakoriczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$é informacji, powinny spetniac
wymogi okre$lone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu
petnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie
trwania budowy.

Przyjmuje sie, e koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robdt powinien utrzymac teren robot w ten sposéb,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona roboét oraz zachowanie $rodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie witascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktoérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegoblnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Wykonawca  zabezpieczy @ Zamawiajgcego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé wskutek
lub w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszgc optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé
na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktdérg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktéorych mowa
w 8§11 ust. 1 pkt 11-14, a takze protokoty badan isprawdzen, powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwodch
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia
zakoniczenia robodt przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskaé jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci. Wraz
z dokumentacja powykonawczg Wykonawca winien przekaza¢ oswiadczenia o ktérych
mowa w §12 ust.1 pkt 5 lit. ¢, z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 1 pkt 5 lit. d.

§34. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej (4 komplety w wersji papierowej i jeden w elektronicznej w formacie
*.dwg i *.pdf.), z zastrzezeniem §33 zdanie ostatnie.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACII
§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie w nastepujacy sposdb:

1. Opracowanie dokumentacji, o ktorej mowa w §2 ust.2 pkt 1 (Etap |) w terminie
do 21 dni od daty podpisania Umowy.

2. Wykonanie prac, o ktérych mowa w §2 ust.2 pkt. 2 (Etap Il) w terminie do 75 dni od daty
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajgce z tego tytutu koszty ponosié¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robét powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAt VI. ODBIORY
Odbiory przedmiotu Umowy.

§37.1 Przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 (Etap I), odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6 — Sekretariat Biura
Inwestycji, na podstawie protokotu przekazania. Podpisanie protokotu przekazania nie
stanowi potwierdzenia jakosci przekazywanych dokumentow.

2. Przed przekazaniem i ztozeniem Dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego,
Wykonawca winien uzyskaé pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru,
ze ,Dokumentacje projektowg sprawdzono pod katem poprawnosci i kompletnosci.”

2. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia zamiaru budowy/robét budowlanych w terminie 15 dni
od daty podpisania protokotu odbioru | Etapu, o ktéorym mowa w ust. 1,
z zastrzezeniem ust. 3-5.

3. Jezeli po przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy
stwierdzi ich wadliwos¢, powiadomi o tym Wykonawce w terminie 14 dni od daty
ujawnienia wady. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag badz
zastrzezen w stosunku do przekazanych dokumentéw.
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§38.

§39.1

3.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca usunie ujawnione wady oraz
uwzgledni zgtoszone uwagi badz zastrzezenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz
14 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze zgtoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzezenia nie zostaty
usuniete lub uwzglednione w catosci w terminie, Wykonawca pozostawat bedzie
w zwloce i zostang mu naliczcone kary umowne, w wysokosci okreslonej
w § 56 ust. 1 pkt 1.

Jezeli wady, uniemozliwiajg wykorzystanie dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez wzywania go do poprawy tych
dokumentéw w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robdét. Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru koncowego, ktdéry stanowi definitywng ocene wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci jego funkcjonowanie jako catos¢.

W trakcie realizacji zamdéwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajgcych
oraz robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

. Po zakonczeniu realizacji Etapu Il, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, dokonany bedzie

jego odbidr stanowigcy jednoczesnie odbiér catego przedmiotu Umowy . Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb korcowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru, co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje sie odpowiednio,

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest rdéwniez wpis
dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukgji
i bezpieczenistwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajgcq adnotacjg Inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie
warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania kompletnego zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzezeniem §34.

4. Zamawiajgcy wyznaczy konkretng date i godzine rozpoczecia czynnosci odbioru

koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.
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Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robét budowlanych.

§40.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robét ujawnig sie wady, to Inspektor

nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknietego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

§41.1.

wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona
odbioru przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) w przypadku wad nieistotnych nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona
odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu,

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu
Umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy,

4) w przypadku wad istotnych nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze
w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robdét, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo
istnienia wady obiekt nadaje sie do uzytkowania,

b) odmdéwi¢ dokonania odbioru robét i od umowy odstgpi¢ albo zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot umowy nie nadaje
sie do uzytkowania.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VIl. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaftowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie

W WYSOKOSCI: .eveereeessaeecnnnneenes 2t brutto (tgcznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:

................................................................................................................... , W tym:

1) Wynagrodzenie za wykonanie | Etapu Umowy W wysSOKOSCi: ..eevveererrcencensannens zt
brutto (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:

................................................................................................................... , co stanowi
......... % wartosci okreslonej w §41 ust.1

2) Wynagrodzenie za wykonanie Il Etapu Umowy w wWySOKOSCi: ..ccviceercnnccessansanes zt
brutto (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:
................................................................................................................... , Co stanowi

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catosc¢
zamowienia okreslonego w Umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego
przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robat,
cenami i zakresem robdét koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementdw,
stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach

o ktérych mowaw § 62 ust. 1,9, 10i 11.
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3. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 2, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego
i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

5. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, moze zostaé¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelnos¢ wynikajgca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowg i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkdw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

6. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§42.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie W Kwocie: ....ccvvcercrrsnrns zt
e X LT L= (o1 el ST )
W fOrmie ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych
terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robét, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci robodt, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona
lub zwrdcona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi i po
ewentualnym potrgceniu kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robdét stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 3 i §40
ust. 2 pkt 4 lit. b jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakoriczenia robdét. Dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony
do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej
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5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu

i przeznaczenia jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzdér powyzszej gwarancji
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

ROZDZIAtL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane robdét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 ptatne
bedzie jednorazowo po dokonaniu odbioru koricowego i wystawieniu przez Wykonawce
faktury.

§44.1. Nie przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawcoéw faktur czesciowych.

§45.1.Podstawg do wystawienia faktury i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie, protokot
odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokdt ten bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokdt odbioru moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem.
Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw rzeczowych o ich
wartosci, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do ztozenia
takiego wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich
dokoriczenia osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robodt
i ich dokonczenia osobie trzecie;j.

§46. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§47.1. Naleznos$¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajgcego, prowadzonego przez
ING Bank Slaski S.A. konto nr 32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za date zaptaty
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury wraz z oswiadczeniami,
o ktérych mowa w 8§49 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce, ze materiaty
objete zakresem rzeczowym faktury zostaty wbudowane, urzgdzenia zostaty
zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa.

3. Faktura winna zawieraé nastepujgce dane Zamawiajgcego:
nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25,
odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inacze;.

Strona 16 z 28



§49.1.

§50.1.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wfasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czes$¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg

realizowana byfa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie
wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu tej faktury,

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktorego ma wynikac, jaki zakres robdét objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow,

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur,

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia dowodow zapfaty, o ktérych mowa w §49 ust. 2,
Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §49 ust. 2 stosuje sie.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §46-§48 umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie
protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i
zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczyé dowdd jej doreczenia oraz kopie
wezwania do jej zaptaty oraz oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo
dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §41 ust. 1.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3
lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robdét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktérej mowa w §14, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robodt, ktérg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

12. W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 49
ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej
z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddéw zapfaty naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
urzagdzen dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne
wykonanych robét budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub
powstatych w okresie rekojmi.
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§52. Okres rekojmi ustala sie na .......... miesiecy, liczac od daty odbioru korncowego
przedmiotu Umowy.

§53.1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktéorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
uprzedniej zgody Sadu, do powierzenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), nie tracgc przy tym uprawnien z tytutu rekojmi.

3. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy jest rdwny okresowi gwarancji udzielonej przez
producenta.

4. Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu gwarancje producentéw wszelkiego zamontowanego osprzetu.

§54. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robét.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng stanowigcg 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §41 ust. 1
z uwzglednieniem postanowien §65 ust. 2.

§56.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwtoke w wykonaniu prac objetych Umowag - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 41 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac
oddzielnie od umownego terminu wykonania kazdego z Etapdw, o ktérym mowa w
§35,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych
oraz w okresie rekojmi, w wysokosci réwnej 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa §41 ust 1, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,
za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w §41 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny
odpowiednio z § 14 ust. 2 pkt 1 lit a lub § 14 ust. 2 pkt 2 lit b, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w § 18 ust. 1 lub gdy Wykonawca
nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w § 18 ust. 3-5 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktdrej ustalono,
ze nie jest zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedfozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdrych
mowa w § 42 ust. 5 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 41 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany koty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i zasad ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, w przypadku i na zasadach okreslonych w § 14 ust. 3, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 41 ust. 1, za kazdy taki przypadek.

2. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przewyzszy¢

10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §41 ust. 1.

3. Postanowienia dotyczgce kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego pozostajg w
mocy takze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

§57. lJezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania uzupetfniajgcego na zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAt XIl. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie Dokumentacji projektowej oraz robét budowlano - montazowych zgodnie
z Umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w PFU.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzann umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIll. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§62.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu
realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia,

w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamodéwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjag zamodwienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznosc¢ jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
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publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazdw nie nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia w trakcie realizacji robét budowlanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych z zastrzezeniem, ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej
wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do S$rednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robét lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

7) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdét zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza
techniczng, a wynikajgcych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

8) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
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w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunkdw
terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowe], skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robét, bezpieczedstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposodb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
W zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacja
projektowg, a ktérych wykonanie stato sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktdére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa
lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane
roboty, ktére nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sg niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, badz te ktére wynikajg z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie skutkowaé

koniecznoscig wykonania roboét, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatéw

i technologii wykonania robét lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie pisemnego aneksu

do Umowy, ktdrego poprzedzaé¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt

koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych — takze Projektanta

(autora Dokumentacji projektowej). Protokdt koniecznosci moze zostac sporzadzony

wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu

Swiadczenia, o ktdérg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego

whniosek Wykonawecy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:
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a) kosztorysu rdznicowego dla rob6t zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdét przewidzianych Umowg, zawierajgcego wycene robdét zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;j.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostac¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentéw, o ktérych
mowa w §5 pkt 4, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwodrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 4.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 3 pkt 3, ktora podlegac¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedfozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoéwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.

9. Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robét dodatkowych,
przy jednoczesnej mozliwosci wskazania robdét zaniechanych oraz zamiennych, co przy
maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 3.

10. Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robét zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy
zastrzezeniu, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz
30 % wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 3.

11. Zamawiajgcy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

§63.1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidtowej
realizacji robét i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest
niezwfocznie usungé wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajgcy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy
albo oddaé¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja
wiekszej wartosci — potraktowac jako odpad i usungé¢ na sktadowisko odpaddéw
na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérych mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:
1) za wykonane niewadliwe elementy robét, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,
2) za wykonanie wadliwie elementy robdt, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad, a po ich usunieciu
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zostanie przez Zamawiajgcego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usuniecia wad.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robét wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw
okreslonych w §5 pkt 4 i w §65 ust. 4, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

4. W razie odmowy dokonania odbioru robét, z uwagi na wystgpienie wad istotnych,
w przypadku, o ktérym mowa w 8§40 ust. 2 pkt 3 (wady istotne mozliwe do usuniecia)
oraz w sytuacji gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania robdt,
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili usuniecia wad
istotnych, potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie
okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane
z usunieciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w cafosci
lub czesci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad
wykonanych robot, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, bez
uprzedniej zgody Sadu, moze zleci¢ ich usuniecie lub dokorczenie robdét innemu
podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i
dokonczenia robét osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich
kosztdw z tym zwigzanych iwyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu
wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest zwrdcic
brakujgcag kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
wystgpienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkéw na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze
sposobu jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3,
w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy
§64.1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) jezeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczat robdt i bez uzasadnionych przyczyn
nie przystapit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) jezeli Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robodt i przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,
z wyjatkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajgcych
z technologii robot,

4) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10,

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35,

6) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 4 lit. b,

7) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
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zamowien publicznych albo gdy byty one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia albo w stopniu nie mniejszym niz
wskazany w ofercie, o ktorej mowa w §5 ust. 3,

8) w przypadku okolicznosci powodujacej koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia

2.

4.

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 41 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem
postanowien § 62 ust. 9.
Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane,
w przypadkach przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia powziecia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego
wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odmdwi ponownego
wykonania przedmiotu Umowy lub czes¢ przedmiotu umowy wolna od wad nie
bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

Jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1)

2)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia,
dotyczacg wykonanych robot. W razie nie sporzgdzenia powyzszych dokumentéw
w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru,
niezwtocznie dokona odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile
obowigzujgce przepisy prawa nie bedg stanowity inaczej.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego wtasnosé
i pozostang w jego dyspozycji.
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4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg i zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 1:

1) winny by¢ sporzadzone w sposdb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowg, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotwodrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 3,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy

§40i §63.

ROZDZIAt XIV. PRAWA AUTORSKIE

§66.1. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg wykonania i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej przedmiotu umowy (protokét przekazania), o ktérym mowa w § 37 ust. 1
niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodza w catosci i bez odrebnego
wynagrodzenia autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych dokumentacji
projektowych (utwordw) na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimwraz z prawem do wykonywania zaleznych
praw autorskich w tym:

1) zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji projektowej - wytwarzanie
dowolng technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa (utrwalanie dokumentacji projektowe;j
w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero),

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
projektowa utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa
oryginatu albo egzemplarzy (udostepniania dla celéw zamoéwien publicznych,
realizacji robdt budowlanych, aplikowania o srodki zewnetrzne),

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji projektowej w sposéb inny niz
okreslony w pkt—2 - publiczne udostepnienie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(publikowanie opracowan w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie
w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce).

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wifasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej w formach i ilosci okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1
lit. a niniejszej umowy.

3. Wykonawca, z chwilg przeniesienia praw autorskich , wyraza zgode na:

1) Rozporzadzanie, uzywanie i korzystanie przez Zamawiajgcego lub wskazang przez
niego osobe trzecig z autorskich praw zaleznych do przekazanej Dokumentacji
projektowej ijednoczesnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego
w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 1 wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie  zaleznego prawa  autorskiego do tej dokumentacji
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(np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji oraz do wykorzystania
jej w opracowaniach zaleznych i korzystanie z tych opracowan),

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 1
na osoby trzecie.

4. Wykonawca zobowigzuje sieg, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

5. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny
zakres zmian utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 2 nastepuje
bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ogranicze czasowych i terytorialnych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przystugujacych osobom
trzecim, jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowe;j
przystugujg w catosci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawca takze osobie
trzeciej.

7. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wifasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia
z takimi roszczeniami Zamawiajgcy lub osoby trzecie, ktdrym Zmawiajgcy udzieli prawa do
korzystania z Dokumentacji projektowej, beda musiaty zaniecha¢ korzystania
z Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie
zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca
naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen oséb trzecich, w tym zwrdci koszty
i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

8. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wifasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do Dokumentacji projektowej, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

ROZDZIAL XVI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§66.1. Dane osobowe o0séb fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia

Umowy bedg przetwarzane na nastepujacych zasadach:

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe
(dobrowolne), jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania,

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,

3) w zakresie dotyczgcych procesu przetwarzania danych osobowych mozna
uzyska¢ informacje od Inspektora Ochrony Danych piszac na adres e-mail
iod@um.kielce.pl.

4) dane osobowe zawarte w Umowie bedg przetwarzane przez okres niezbedny
do realizacji Umowy oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentow
zwigzanych z jej wykonaniem,

5) okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo
przedtuzony o okres przewidziany przepisami prawa,
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6) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo zgdania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii
danych, a takze prawo zadania przeniesienia danych,

7) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo do zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krotszym niz okres przechowywania danych,
o ktorym mowa w pkt4i 5,

8) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane
przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktérych dane przekazat Wykonawca w ramach
zawarcia Umowy, wyrazity na to zgode oraz ze zostaty one poinformowane o celu
i sposobie ich przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem
zawarcia Umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych
na zasadach okreslonych w ust. 1 dotyczy réowniez oséb reprezentujacych
Wykonawce oraz oséb wskazanych do kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§67. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowigzujg
sie do podjecia krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego, przy czym postanowienia niniejsze nie
stanowig zapisu na sad polubowny ani nie stanowig klauzuli pozwalajacej
na skierowanie sprawy do mediacji.

§68. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§69. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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