UMOWA NI cceeierrereneeiirreeesnsssiseseeessssssseseeees /wzoér/

o wykonanie robét budowlanych zawarta w dniu .................. r. w Kielcach pomiedzy:
Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,, Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

1) Pana Bogdana Wente — Prezydenta Miasta Kielce

zwanymi dalej ,Wykonawcg”,
przy czym Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... 2022 r. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci, zwana dalej
,2Uumowa”:
ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy
§1. Zamawiajacy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i oferty
Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie
pn.: ,Modernizacja biezni przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7,
os. Slichowice 11”, zwanego dalej ,Zadaniem”.
§2.1. Zakres zamowienia, o ktérym mowa w §1, obejmuje w szczegdlnosci:
1)wymiane nawierzchni istniejgcej biezni do biegéw krétkich z naprawg i uzupetnieniem
warstwy podbudowy,
2) przebudowe ciggu pieszego wraz ze schodami,
3)dostosowanie schodow do potrzeb osdb niepetnosprawnych tj. dostawe i montaz
barierek (2 szt. ) oraz oznakowanie krawedzi schodow
4)wykonania zagospodarowania terenu (humusowanie, obsianie trawg).

2. Szczegdtowy zakres prac przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa wraz
z zatgcznikami, o ktérej mowa w § 3.
§3. Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:

1) na warunkach okreslonych w Umowie,

2) zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym: pn.: ,,Budowa boiska do pitki noznej

przy Szkole Podstawowej nr 25 na os. Slichowice Il w Kielcach, ul. Jurajska 7 ” (w sktad
ktorego wchodzg: branza architektoniczno — budowlana, branza drogowa, projekt
zjazdu, branza sanitarna, branza elektryczna sporzgdzonym przez jednostke projektowa:
Pracownia Architektury AMAX Przemystaw Dziewierz z siedzibg w Domaszowicach,
zwanym dalej ,,Dokumentacjg projektowg”,
Uwaga: Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 3 pkt. 2, zawiera szerszy zakres
robét niz wymagany w niniejszym postepowaniu. W ramach niniejszej umowy nalezy
wykonac¢ Etap lll (czesciowo). Etap |, Etap Il oraz boisko do siatkdwki — czes¢ Etapu 1l
zostaty juz zrealizowane.

3) zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych;

4) na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia na realizacje Zadania.
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Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

§5. Integralne czesci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia,

2) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami i zatgczonymi do niej decyzjami,
uzgodnieniami, warunkami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) oferta Wykonawcy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktérego
podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metodg szczegdtowa
kosztorys na cene ofertowa. Harmonogram staje sie zatgcznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.

§6. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, dalej: ,Prawo
zamowien publicznych”,

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,,Prawo budowlane”,

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

6) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 1l. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogodlne obowiazki Zamawiajgcego:

§7. Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:
1) Bartosza Czaje — pracownika Biura Inwestycji Urzedu Miasta Kielce

§8. Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztdw, sporzadzonego przez
Wykonawce,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy wraz z pozwoleniem
na budowe i Dokumentacjg projektowa oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy,

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w & 39, dokonania odbioru
korncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawujgcego funkcje koordynatora
czynnosci  inspektoréw  nadzoru rdinych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru
inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Obowiagzki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
art. 25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:
1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu,
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2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru roboét budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzenn wadliwych i niedopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §11 ust. 1 pkt 8,

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

6) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnos$ci odbioru czesciowego robot, a w szczegdlnosci prac
powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowié
one beda zakoniczone elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udziatu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcym, Wykonawca robdt i Projektantem), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §62 ust. 8,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia
Zadania,

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowa, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane,

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym,

17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koricowego,

18) informowania na pismie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robdt
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

19) powstrzymania sie od wszelkich publicznych os$wiadczen dotyczgcych realizacji

Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej

umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez

to witasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze czynnosci wykraczajace poza
obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.
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ROZDZIAt 11l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug
przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz warunkéw Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy
§11.1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

terminowego wykonania robét zgodnie z Umowag i Harmonogramem,

wykonania wszystkich robot, o ktérych mowa w §2 ust. 1 zgodnie z Dokumentacja
projektowg, pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robdt okreslonych w Dokumentacji
projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych
standardéw wymagajg pisemne] zgody Zamawiajgcego,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych,

sporzgdzenia we wfasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robadt, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane,

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatdow zgodnie
z przepisami, Dokumentacjg projektowg oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

zapewnienia petnej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz
udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miare
potrzeby kierownikédw robdt Ilub innych pracownikow wskazanych przez
Wykonawce,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacji okreslajacej charakterystyczne parametry materiatéw
i urzadzen zgodne z Dokumentacjg projektowa, w tym np.: DTR, karty techniczne,
instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji
materiatdw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem
dokonujac odpowiednich zapiséw opatrzonych datg na przedstawionych
przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach
wiasciwosci uzytkowych, wnioskach o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz
urzadzenia do zamontowania oraz pozostatych wyzej wymienionych dokumentach.
Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania materiatow i instalowania urzadzen, ktére
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nie spetniajg wymogoéw okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru,

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 41 ust. 1 dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie,

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi
instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane i sporzadzenia
na potwierdzenie tych czynnosci stosownych protokotéw,

11) uzyskania na witasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét,

12) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych
robot,

13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wtasny, protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokotow
odbioru od organéw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,

14) ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen
do ww. Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty,

15) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

. W zwigzku z mozliwoscia wspodtfinansowaniem Zadania ze sSrodkéw pochodzgcych

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest do:

1) prowadzenia ksigg rachunkowych oraz zapisow wszystkich transakcji finansowych
i wydatkow dotyczgcych realizacji Zadania,

2) udostepnienia przedstawicielom Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg
w Luksemburgu oraz Zamawiajgcego, ksigg rachunkowych i zapisdw prowadzonych
przez Wykonawce dotyczacych realizacji Zadania oraz wykonania kopii dokumentow,
w zakresie dozwolonym przez prawo,

3) niezwtocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu oraz Zamawiajgcego o kazdym realnym zarzucie, skardze
lub informacji odnoszacej sie do nastepujacych przestepstw zwigzanych z realizacjg
zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion),
utrudniania postepowania karnego (obstruction), prania pieniedzy i finansowania
terroryzmu,

4) umozliwienia osobom wyznaczonym przez Europejski Bank Inwestycyjny
z siedzibg w Luksemburgu, jak rowniez osobom wyznaczonym przez inne instytucje
lub organy Unii Europejskiej, jezeli bedzie to wymagane przez bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa Unii Europejskiej:

a) przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy,
b) przeprowadzenia rozmdéw z osobami zaangazowanymi ze strony Wykonawcy
w realizacje Zadania.
3. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2-4 stosuje sie odpowiednio
do Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.
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§12.1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 41 ust. 1, w szczegélnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajagcym wszelkiej
Dokumentacji projektowej, ktorej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa nie byto obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
projektdw warsztatowych, ktorych wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne
do kompleksowe] realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie sie
w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udziat w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér
nad realizowanymi robotami,

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét,

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakoniczenia odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego,

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowg, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, za szkody wyrzgdzone wiascicielowi takiej
dziatki, podczas realizacji robot na jej terenie, oraz zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robot) dokumentacji fotograficznej takiej
dziatki,

b) przywrdcenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robat,

c) uzyskania od wtasciciela dziatki oSwiadczenia potwierdzajgcego przywroécenie
terenu dziatki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen
odszkodowawczych, zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem
postanowien zwigzanych z lit. d,

d) w przypadku, gdy uzyskanie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. ¢ nie bedzie
mozliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania
oswiadczenia o ktérym mowa w lit. ¢, zobowigzany bedzie do przedstawienia
dokumentac;ji fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz wykazanie spefnienia
obowigzkéw wymienionych w lit. b,

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajgcemu,

7) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robdt
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru sciekéw itp., ewentualnie zamontowania
licznikdw i ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi
instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci uméw
z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody i Sciekdw) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia prob i odbioréow zamontowanych urzadzen
technicznych i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy,

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

9) koniecznos$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktérej sg zatrudnieni,

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i sSrodkdw transportu,
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11) dostawe wszelkich materiatdw podlegajgcych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajgcych zamontowaniu, a wynikajgcych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac,

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i urzadzen oraz ich ochrone,

13) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

14) prowadzenie robdt w sposdb nie powodujgcy szkdéd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika ww. obiektu w tym zakresie,

15) w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia
robot ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw i pompowanie wéd.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa
w §5 pkt 4, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
zmiany,

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktdra zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spetnia kryteria oceny ofert okreslone w SWZ, w stopniu
nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

4. Zamawiajgcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2.

5. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w §68.

Podwykonawcy
§13.1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamdwienia, okreslonego w § 1 Umowy, przez
podwykonawcow.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdét na nieruchomosci podlegajacej
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem
robot dostaw i ustug przez podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych
kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawcow oraz
danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej sprawie
zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji Zadania, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robat,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

f) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkow okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktdre zostaty w niej natozone
na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawié odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
lubinny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy
albo poinformowaé Zamawiajgcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy
do odpowiedniego rejestru.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym

W niniejszej umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, diuzszy niz okreslony

w ust. 2 pkt 2 lit. b,

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 7, 10 i 11
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
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zamowienia na innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykazania, ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktdrego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spetniat postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio.

§15. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie
do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdt okreslony
w Harmonogramie.

§16.1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

§17.1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktdrej tresc
bedzie sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania
wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotdéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia
§18.1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy o prace,

o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby,

ktore wykonywac beda zakres zamdwienia okreslony w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco
dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zagdanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, nw. dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

3) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem”,

4) innych dokumentdéw, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych obowigzkéw -
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
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4. Dodatkowo Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o ilosci osdb
zatrudnionych podczas realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach
zwigzanych z realizacja robot budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez
Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcéw,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajg takze Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkéw
oraz do przedkfadania Zamawiajagcemu dokumentdéw i o$wiadczen, o ktérych mowa
w ust. 3 - 4 dotyczgcych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§19. Zamawiajacy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi
na fakt, ze wszelkie informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji robot
oraz konieczne do ztozenia oferty zawiera Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz zatgczona do niej Dokumentacja projektowa.

§20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem roboét zawart
w cenie ofertowe;.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz wytyczenie obiektow i robdt
przez osoby uprawnione do tych czynnosci jesli bedg wymagane.

§22. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢
wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenie typu
petnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie
trwania budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposéb,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem
odpaddéw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegoblnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
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§29.

§30.

§31.

§32.

Wykonawca  zabezpieczy @ Zamawiajgcego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzgdcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszgc optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec
na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

§35.

§36.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktdorg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumenty, o ktorych mowa
w 8§11 ust. 1 pkt 8-13, a takie protokoty badan isprawdzen, powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwdch
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia
zakonczenia robdét przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyska¢ jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci. Wraz z
dokumentacjg powykonawczg Wykonawca winien przekaza¢ oswiadczenia o ktoérych
mowa w §12 ust.1 pkt 5 lit. ¢, z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 1 pkt 5 lit. d.

Zamawiajacy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem §33 zdanie ostatnie.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACII

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w §1 ustala sie
NA weeerenerees dni od daty podpisania Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakonczenia robét budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru korncowego robadt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajgce z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot powstato z winy Wykonawcy.
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ROZDZIAt VI. ODBIORY

Odbiory robét budowlano-instalacyjnych

§37.

§38.

W trakcie realizacji zamoéwienia dokonywane beda odbiory robdét zanikajacych
oraz robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

Przewiduje sie mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robot. Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru koncowego, ktory stanowi definitywng ocene wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci jego funkcjonowanie jako catosc.

§39.1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w §1, dokonany

bedzie jego odbidér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb kornicowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru, co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje sie odpowiednio,

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byc
potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest roéwniez wpis
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajgcg adnotacjg Inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dofgczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie
warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych

od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4,

z zastrzezeniem §34.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robét budowlanych.
§40.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot ujawnia sie wady, to Inspektor

nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknietego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona
odbioru przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) w przypadku wad nieistotnych nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona
odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu,

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu
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§41.1.

§42.1.

Umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru

Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy,

4) w przypadku wad istotnych nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze

w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo
istnienia wady obiekt nadaje sie do uzytkowania,

b) odmdwi¢ dokonania odbioru robdt i od umowy odstgpi¢ albo zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot umowy nie nadaje
sie do uzytkowania.

. Zasady rozliczer w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie
W WYSOKOSCI: ceveerreenrreecseensanees zt brutto (tgcznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot
okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez
Zamawiajgcego rezultatu. Rdoznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robdt, cenami
i zakresem robdt koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementdéw, stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach

o ktérych mowaw § 62 ust. 1,9, 10i 11.

. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,

z zastrzezeniem ust. 2, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego
i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelnos¢ wynikajgca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowg i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkdw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie bedgce strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...eeevvcrerennnee zt
(STOWNUE ZIOTYCR: ettt ettt et e stesteets st v ves e be v e s e sassassassassessesssssessesae s )
W formie oo,
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych

terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci robodt, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona
lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi
i po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych Umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 3 i §40

ust. 2 pkt 4 lit. b jest on zobowigzany do przedfuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot. Dokument

potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony

Zamawiajgcemu nie poézniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZ daty odbioru

korncowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony

do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu

i przeznaczenia jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wypfaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci

wynagrodzenia brutto, okres$lonego w §41 ust.1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno

obejmowac wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno

zosta¢ zawarte z goéry na okres realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35

i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany

w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35.
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8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy optacenie ubezpieczenia,
na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu
polisy, potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz zdokumentem potwierdzajgcym
jej optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

11. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust.7.

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktéorym mowa w §35 lub opdznienia
Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie odpowiednio.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa
w § 40 ust. 2 pkt 3 i §40 ust. 2 pkt 4 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12
stosuje sie odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 ptatne
bedzie jednorazowo po dokonaniu odbioru koricowego i wystawieniu przez Wykonawce
faktury.

§44. Nie przewiduje sie mozliwosci wystawienia przez Wykonawcéw faktur czesciowych.

§45.1.Podstawg do wystawienia faktury i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
protokot odbioru robot podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokot
odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow
rzeczowych o ich wartosci, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli
do ztozenia takiego wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich
dokonczenia osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzecie;j.

§46. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§47.1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajgcego, posiadajacego
w ING Bank Slaski S.A. konto nr 32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za date zaptaty
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami,
o ktérych mowa w 8§49 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce, ze materiaty
objete zakresem rzeczowym faktury zostaly wbudowane, urzgdzenia zostaty
zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa.

3. Faktura winna zawierac¢ nasypujgce dane Zamawiajgcego:
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nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25,
odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode, chyba Ze obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inaczej.

§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli cze$¢ lub cato$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byfa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie
wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu tej faktury,

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres roboét objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow,

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur,

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
przelewdw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce.

Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

3. Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, niezaleznie od postanowien ust. 2 jest przedstawienie dowodow
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
za dotychczas zrealizowang cze$¢ przedmiotu Umowy.

§50.1. W przypadku niedostarczenia dowodéw zaptaty, o ktéorych mowa w §49 ust. 2,
Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §49 ust. 3 stosuje sie.

2. W przypadku okres$lonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §46-§48 umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie
protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokdt odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone
i zgodne z Harmonogramem. Wraz kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce
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lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia oraz kopie
wezwania do jej zaptaty oraz oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo
dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzgdzonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

10.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §41 ust. 1.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
o ktorej mowa w §14, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes$¢ robdt, ktérg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

12. W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa
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w 8§49 ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie
wynikajgcej z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddow zaptaty naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
urzagdzen dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne
wykonanych robét budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub
powstatych w okresie rekojmi.

§52. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
Umowy.

§53.1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajagce z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§54. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtfasciwych
metod wykonania robot.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu
kare umowng stanowigca 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §41 ust. 1
z uwzglednieniem postanowien §65 ust. 2.

§56.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §41 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od umownego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w §35,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét budowlanych
oraz w okresie rekojmi, w wysokosci rownej 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa §41 ust 1, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad,
za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku
nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy taki przypadek,
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~
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§57.

§58.

§59.

§60.

§61.

6) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny
§14 ust. 2 pkt 2 lit b, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w 8§41 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca
nie przedtozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w §18 ust. 3-5 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktérej ustalono,
ze nie jest zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktdrej nie przedtozono
wymaganych dokumentéw, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nieprzedfuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w 8§42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego
w 8§41 ust. 1, za kazdy dzien, w ktérym roboty budowlane realizowane w ramach
Zadania, nie byty objete Ubezpieczeniem,

10) w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentdéw, o ktérych
mowa w §42 ust. 10 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w 8§41 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach
okreslonych w 8§41 ust. 5, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek.

2. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przewyzszy¢

5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §41 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrdwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAL XIl. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody spowodowane przez niego lub
Podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIIl. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE

TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu

realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia,

w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamowienn dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjay zamowienia podstawowego, majgcych wptyw
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na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego

wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazédw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych z zastrzezeniem, ze okolicznosci, o ktdérych mowa ponizej
wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do S$rednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegodlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentac;i
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdt zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza
techniczng, a wynikajgcych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzadzen o rownym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
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wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunkow
terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowe], skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowg, a ktdrych wykonanie stato sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajag poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa
lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktédrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane
roboty, ktére nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sg niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, badz te ktdre wynikaja z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

. W przypadku, gdy wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie skutkowa¢

koniecznoscia wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatow

i technologii wykonania robo6t lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie pisemnego aneksu

do Umowy, ktdrego poprzedzac¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
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koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych — takze Projektanta

(autora Dokumentacji projektowej). Protokét koniecznosci moze zostac sporzadzony

wyfacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu

Swiadczenia, o ktdrg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego

whiosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdt przewidzianych Umowg, zawierajgcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentac;ji projektowe;.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;j.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentow, o ktérych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotwdrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 5.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 3 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.

9. Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie rob6t dodatkowych,
przy jednoczesnej mozliwosci wskazania robdt zaniechanych oraz zamiennych, co przy
maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

10. Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy
zastrzezeniu, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz
30 % wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

§63.1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidiowej
realizacji robdt i czynnosci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatéw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie usung¢ wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy
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albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja

wiekszej wartosci — potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpadow

na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktédrych mowa w 8§40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,

2) w przypadku elementéw robét wykonanych wadliwie (wady nieistotne mozliwe do
usuniecia), Zamawiajacy dokona odbioru robét i zobowigze Wykonawce do
usuniecia wad w ramach udzielonej rekojmi, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin do ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie,
Zamawiajacy bedzie wuprawniony do usuniecia tych wad, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy kosztow zastepczego usuniecia wad.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robét wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

4. W razie odmowy dokonania odbioru robét, z uwagi na wystgpienie wad istotnych,
w przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 (wady istotne mozliwe do usuniecia)
oraz w sytuacji gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania robdt,
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili usuniecia wad
istotnych, potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie
okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane
z usunieciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w catosci
lub czesci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad
wykonanych robdt, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie lub dokoriczenie robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokoniczenia robdt osobie trzeciej
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych
i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono
niewystarczajace zobowigzany jest zwrdcic brakujacg kwote na konto Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkdw na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze
sposobu jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3,
w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy

§64.1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) jezeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczat robdt i bez uzasadnionych przyczyn
nie przystapit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,
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3) jezeli Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,
z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajgcych
z technologii robdt,

4) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10,

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35,

6) w przypadku okreslonym w 8§40 ust. 2 pkt 4 lit. b,

7) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo gdy byty one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia albo w stopniu nie mniejszym
niz wskazany w ofercie, o ktérej mowa w §5 ust. 4,

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w 8§42 ust. 12-13 a takie nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w §42 ust. 10,

9) w przypadku okreslonym w §12 ust. 5,

10) w przypadkach niewykonania przez Wykonawce postanowien, o ktdrych mowa

w §11 ust. 2, z zastrzezeniem postanowien 11 ust. 3,

11) w przypadku okolicznosci powodujgcej koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 41 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem
postanowien § 62 ust. 9.

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane,
w przypadkach przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, z =zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia powziecia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego
wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odmowi ponownego
wykonania przedmiotu Umowy lub czes¢ przedmiotu umowy wolna od wad nie
bedzie miata dla Zamawiajacego gospodarczego znaczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstgpieniu od umowy
§65.1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji rob6ot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia,
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dotyczgcg wykonanych robdt. W razie nie sporzgdzenia powyzszych dokumentow
W wymaganym terminie Zamawiajgcy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile
obowigzujgce przepisy prawa nie bedg stanowity inaczej.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzgdzenia optacone przez Zamawiajgcego beda uwazane za jego wtasnosc
i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa i zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowg, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotwodrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy

§40i §63.

ROZDZIAL XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§66.1. Dane osobowe o0séb fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia

Umowy bedg przetwarzane na nastepujgcych zasadach:

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe
(dobrowolne), jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania,

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,

3) w zakresie dotyczgcych procesu przetwarzania danych osobowych mozina
uzyska¢ informacje od Inspektora Ochrony Danych piszgc na adres e-mail
iod@um.kielce.pl.

4) dane osobowe zawarte w Umowie bedg przetwarzane przez okres niezbedny
do realizacji Umowy oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentow
zwigzanych z jej wykonaniem,

5) okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo
przedtuzony o okres przewidziany przepisami prawa,

6) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo zgdania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia

Strona 26 z 27



przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii
danych, a takze prawo zgdania przeniesienia danych,

7) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo do zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krotszym niz okres przechowywania danych,
o ktorym mowa w pkt 45,

8) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane
przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktérych dane przekazat Wykonawca w ramach
zawarcia Umowy, wyrazity na to zgode oraz ze zostaty one poinformowane o celu
i sposobie ich przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem
zawarcia Umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych
na zasadach okresSlonych w ust. 1 dotyczy rowniez oséb reprezentujacych
Wykonawce oraz oséb wskazanych do kontaktow z nim.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§67. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowigzuja
sie do podjecia krokdédw zmierzajagcych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego, przy czym postanowienia niniejsze nie
stanowig zapisu na s3ad polubowny ani nie stanowig klauzuli pozwalajacej
na skierowanie sprawy do mediacji.

§68. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§69. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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