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Funduszami Europejskimi
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ZFE-1.042.39.2023 Kielce, 22.09.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA - aktualizacja

- w zakresie czgéci 2 - studium wykonalnosci dla Projektu 2: ,,Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Piekoszowskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach”.

Uprzejmie informujg, iz w dniu 22.09.2023 r. w zwigzku z tym iz, Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana — firma Finance and IT Sp. z o0.0., ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielc, uchylit sie od zawarcia
umowy do realizacji zaméwienia wybrano kolejng oferte, ktéra w ocenie uzyskata najwyzszg ilosé
punktow wsréd pozostatych ofert, ztozong przez:

Joanna Sanik
ul. Putaskiego 65/29
15-337 Biatystok

z ceng: 12 500,00 PLN brutto.

Z powazaniem,
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