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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE
SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SZ 01.01.00 WODOCIAG

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

WODOCIAG

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéow do odprowadzania $ciekéw
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
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SZ.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zwigzku z realizacjg zadania budowy wodociggu w rejonie ulicy Szajnowicza — Iwanowa w
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Kielcach wzdtuz ul. Szajnowicza — Iwanowa na dz. o nr ewid. 95/4, 722/11, 722/12 oraz wzdtuz nowo wykonywanej
drogi KDD1 na dz. o nr ewid. 869/70, 869/65. Budowa wodociggu zwigzana jest z budowg dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb
0008 Kielce. W kolejnym etapie inwestycji wykonane zostang trzy budynki (w tym jeden z ustugami w parterze) po
zachodniej stronie nowo wykonywanej drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb
0008 Kielce.
W skifad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodzi:

- budowa wodociagu.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w
pkt. 1.1. Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robot objetych specyfikacjg
techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdze niami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dtugosc, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréow uzytkowych Ilub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé bgdz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
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1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.12. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
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z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie iprzywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$é¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkdw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$¢é do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robodt i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
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obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegodlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokotly z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw czej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektows.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. Przepisy zwigzane.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

L z pbézniejszymi zmianami)
2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
" budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
3. OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007
" r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami)
4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 47 poz. 401
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z pbézniejszymi zmianami)

SZ 01.01.00 WODOCIAG CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zwigzku z realizacjg zadania budowy wodociggu w rejonie ulicy Szajnowicza — Iwanowa
w Kielcach wzdtuz ul. Szajnowicza — lwanowa na dz. o nr ewid. 95/4, 722/11, 722/12 oraz wzdtuz projektowanej
drogi KDD1 na dz. o nr ewid. 869/70, 869/65. Budowa wodociggu zwigzana jest z budowg dwoch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb
0008 Kielce. W kolejnym etapie inwestycji wykonane zostang trzy budynki (w tym jeden z ustugami w parterze) po
zachodniej stronie drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb 0008 Kielce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- wodocigg.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgcza wody zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w S.01.00.00
»,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wodociag

Inwestycja obejmowac bedzie rozbudowe istniejgcego wodociggu DN 200mm zel. zlokalizowanego wzdiuz
ul. Malikow, wtaczenie w istniejacy wodocigg na wysokosci dziatki nr ewid. 671/2. Wigczenie wykona¢ poprzez
zabudowe trdjnika z zeliwa sferoidalnego DN200/150 kotnierzowego (wezet nr ,1”). Na nowo wykonywanym
wodociggu zabudowac¢ nalezy trzy hydranty nadziemne ®80, dwa na odcinku wodociggu biegngcym wzdtuz
ul. Szajnowicza-lwanowa (wezet ,4” i ,6”) i jeden na odcinku biegngcym wzdtuz nowo wykonywanej drogi KDD1
(wezet ,77). Na podejsciu do kazdego z hydrantéw zabudowaé nalezy zasuwe odcinajgcg o $rednicy DN8O
z gtadkim przelotem i miekkim uszczelnieniem klina, ci$nienie nominalne 16 MPa. Obudowa trzpienia zasuwy
z PE. Skrzynka zasuwy uliczna duza. Zasuwe odcinajgca DN150 zabudowa¢ nalezy na odejsciu nowo
wykonywanego wodociggu od wodociggu zrodiowego (wezet ,17). Zasuwy DN200 (2 szt.) zabudowa¢ nalezy na
istniejgcym wodociggu DN200 zel., w miejscu wigczenia rozbudowywanego wodociggu. Zasuwe DN100
zabudowac nalezy w miejscu odejscia odgatezienia nowo wykonywanego wodociggu biegngcego wzdtuz KDD1 od
nowo wykonywanego wodociggu biegngcego wzdtuz ul. Szajnowicz-lwanowa (wezet ,5”). Zasuwy DN8O0 (2 szt.)
zabudowaé nalezy na odejsciach przytgczy wody do nowo budowanych budynkéw. Zasuwy z gtadkim przelotem
i miekkim uszczelnieniem klina, cisnienie nominalne 16 MPa. Obudowa trzpienia zasuw z PE. Skrzynki zasuw
uliczne duze.

Dla potrzeb wykonania przytgczy wody do nowo wykonywanych budynkéw, na nowo wykonywanym wodociggu
zabudowa¢ nalezy trojniki wraz z zasuwami DN80 oraz kotnierze Slepe (wezet ,10” i ,11”). Nowo wykonywany
wodocigg wykona¢ nalezy z rur PE 100 SDR11 cisnieniowych przeznaczonych dla instalacji wodociggowych
0 $rednicy ¢$125x11,4mm (odcinek wzdluz nowo wykonywanej drogi KDD1) oraz $160x14,6mm (odcinek wzdtuz
ul. Szajnowicza — lwanowa).

Przejscie nowo wykonywanego wodociggu pod ul. Malikéw nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania
nawierzchni. Przejscie nhowo wykonywanego wodociggu pod nowo wykonywang drogg KDD1, pod wjazdem na
dziatke 869/71 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa, a przejscie pod istniejgcym kanatem technologicznym wykonaé
przeciskiem.

Zakres inwestycji stanowi:
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Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur o srednicy $160x14,6mm o dlugosci L=307,9m

Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur o srednicy $125x11,4mm o dlugosci L=71,0m

Przej$cie przewiertem pod ulicg Malikow rury $160x14,6mm w R.O. DN250 L=10,5m

Przejscie przeciskiem pod kanatem technologicznym rury $160x14,6mm w R.O. DN250 L=7,2m

Przejscie pod projektowang drogg KDD1 rury $160x14,6mm w R.O. DN250 L=11,0m

Przejscie pod wjazdem na dziatke 869/71 rury $125x11,4mm w R.O. DN250 L=11,0m

Zabudowa tréjnika z zeliwa sferoidalnego DN200/150/900 na istniejgcym wodociagu

Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa DN 200 z gtadkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina.

Obudowa trzpienia zasuwy z PE, skrzynka uliczna duza — szt. 2

e Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa DN 150 z gtadkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE, skrzynka uliczna duza — szt. 1

e Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa DN 100 z gtadkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE, skrzynka uliczna duza — szt. 1

e Zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa DN 80 z gtadkim przelotem i miekkim uszczelnieniem klina.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE, skrzynka uliczna duza — szt. 5

e Hydrant nadziemny DN 80 — szt. 3

e Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego szerokosci 20 cm z zatopiong wktadka metalowg
—400,0 mb

o  Ksztattki wg schematow weztow.

e Roboty towarzyszace w/w budowie to: odtworzenie pasa drogowego iterenu zielonego nad nowo

wykonywanym odcinkiem wodociggu.

Opis budowy geologicznej

Zgodnie z Raportem z badan podioza gruntowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: ,Budowa odcinka drogi
publicznej KDD1 wraz z budowg skrzyzowania z Al. Szajnowicza-lwanowa w Kielcach” oceniany teren potozony
jest w obrebie trzonu paleozoicznego Goér Swietokrzyskich, a dokfadniej w jednostce strukturalnej nizszego rzedu
zwanej synkling kieleckg. Os synkliny przebiega generalnie z NW na SE. Jadro synkliny stanowig osady dewonu
gornego i lokalnie karbonu dolnego, a skrzydta budujg osady dewonu S$rodkowego idolnego. Teren objety
opracowaniem znajduje sie w jgdrze wspomnianej wyzej synkliny, gdzie gtéwny udziat w budowie geologicznej
majg osady dewonu goérnego. Na znacznej przestrzeni, a zwtaszcza na SW od terenu inwestycji na osadach
dewonu zalegajg utwory permu, a na starszym podtozu ptaszcz osadéw czwartorzedu. Rozpoznane grunty
wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Zgodnie z opinig geotechniczng, dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami i garazami podziemnymi, wraz z instalacjami wewnetrznymi i niezbedng
infrastrukturg oraz murami oporowymi zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 869/68 przy al. Szajnowicza — Iwanowa
w Kielcach pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki Sufraganiec, ktéra przeptywa w odlegtosci
ok 1,4 km na potudniowy — zachdd. Rzeka ta stanowi lewobrzezny doptyw rzeki Bobrzy. Pod wzgledem
morfologicznym teren zlokalizowany jest na zboczu wysoczyzny. W czasie prowadzenia wiercen, prowadzono
obserwacje hydrogeologiczne. W rozpoznane;j strefie podioza woda gruntowa zostata stwierdzona jako saczenia
na gtebokosci min 3,3 m ppt.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno — inzynierska okreslajgcg warunki geologiczno — inzynierskie na potrzeby
budowy zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi wraz
z instalacjami wewnetrznymi oraz murami oporowymi na dziatkach nr ewid. 869/42, 869/66, 869/71, 869/73,
869/76, 869/78 przy al. J. Szajnowicza — lwanowa w Kielcach pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do
zlewni rzeki Sufraganiec, ktéra przeptywa w odlegtosci ok 1,5 km na potudniowy — zachdd. Rzeka ta stanowi
lewobrzezny doptyw rzeki Bobrzy. Pod wzgledem morfologicznym teren badan zlokalizowany jest na zboczu
wysoczyzny. W rozpoznane;j strefie podioza woda gruntowa zostata stwierdzona jako sgczenia na gtebokosci min
1,2 m ppt.

Warunki wodne

Warunki wodne uznaje sie za dobre dla odcinka wodociggu od wezta ,1” do wezta ,5” oraz od wezta ,5” do wezta
.1’ oraz za ztozone dla odcinka wodociggu od wezta ,5” do wezta ,6”. Nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopow,
zaleca sie czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych np. poprzez wykonanie studni depresyjnych badz przy
pomocy igtofiltréw. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie charakteryzujacym sie matg iloscig opaddw.
Okredlenie warunkow gruntowych

Dla potrzeb budowy nowo wykonywanego wodociggu okresla sie warunki gruntowe jako proste dla odcinka
wodociggu od wezta ,1” do wezta ,5” oraz od wezia ,5” do wezta ,7” oraz jako ztozone dla odcinka wodociggu od
wezla ,5” do wezta ,6” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Zasuwy

Na nowo wykonywanym wodociggu zabudowacé nalezy:

- zasuwy odcinajgce o $rednicy DN80 na podejsciu do nowo zabudowywanych hydrantéw nadziemnych HP®80
(wezet ,4”. 67, ,7”) oraz na przytgczach wody do nowo wykonywanych budynkéw (wezet ,10”, ,11”) — szt. 5

- zasuwa odcinajgca DN200 na istniejgcym wodociggu DN200 Zel., w miejscu wtagczenia rozbudowywanego
wodociggu (wezet ,17) — szt. 2

- zasuwa odcinajgca DN150 na odejsciu nowo wykonywanego wodociggu od wodociggu zrodtowego (wezet ,1”) —
szt. 1
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- zasuwa DN100 w miejscu odejécia odgatezienia nowo wykonywanego wodociggu biegngcego wzdtuz KDD1
od nowo wykonywanego wodociggu biegnacego wzdtuz ul. Szajnowicz-lwanowa (wezet ,5”) — szt. 1
Zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggéw Kieleckich” sp. z o0.0. do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania spotki stosowac nalezy zasuwy kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego o parametrach:
- ci$nienie robocze PN 16 (owiercenie na cisnienie PN 10)
- korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400
- korpus z pokrywg skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruntem
- wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metoda fluidyzacyjng
- trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. W trzpieniu zasuwy otwor do zabezpieczenia obudowy
wykonany centrycznie
- klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z wodg pitng
- peiny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium bez przewezen, srednica otworu jest rowna
Srednicy nominalnej
- min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz dodatkowe
uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien gorny zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem
z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob trwaly i szczelny
- centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy umozliwiajgce
bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu
- trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajace informacje dot.:
producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia maks.
- nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400
- pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka przymocowana do kazdej
obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajgca Srednicy otworu we wrzecionie zasuwy;
Srednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy
wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu)
- trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej
- rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem; wyklucza si¢ ostone
kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.
Hydranty
Na nowo wykonywanym wodociggu zabudowaé nalezy trzy hydranty nadziemne HP®80 (wezet 47, ,67, ,77).
Zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggéw Kieleckich” sp. z o0.0. do projektowania i realizaciji
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania spétki stosowa¢ nalezy hydranty
0 parametrach:
- hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézeféw oraz atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu
z wodg pitng
- korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze stali
nierdzewnej
- zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg lub emaliowang
wraz z dodatkowg powtokg na czesci nadziemnej korpuséw zabezpieczajgca przed dziataniami promieni UV
- hydrant nadziemny w kolorze czerwonym
- ci$nienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10)
- elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM
- wydajnos¢ — co najmniej 10l/s
- wyréb wyposazony w element samoodwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu
hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.
Zasuwe hydrantowg montowaé bezposrednio za tréjnikiem, miedzy zasuwg a hydrantem zamontowaé kréciec
dwukotnierzowy min 30cm.
Przewody
Nowo wykonywany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR11 ci$nieniowych przeznaczonych dla instalacii
wodociggowych o $rednicy $125x11,4mm (odcinek wzdtuz projektowanej drogi KDD1) oraz $160x14,6mm (odcinek
wzdtuz ul. Szajnowicza — Iwanowa).
Istniejgcy stan zainwestowania terenu
Dziatki, na ktdérych zlokalizowany bedzie nowo wykonywany wodociag, sa dziatkami drogowymi i przewidzianymi
pod zabudowe drogowa, przy czym nowo wykonywany wodocigg przebiega gtéwnie w terenie zielonym. Pod
ciggami jezdnymi jedynie przejscia prostopadte do ciggéw. Przejscie nowo wykonywanego wodociggu pod
ul. Malikow nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni. Przejscie nowo wykonywanego wodociggu
pod nowo wykonywang drogg KDD1, pod wjazdem na dziatke 869/71 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa,
a przejscie pod istniejgcym kanatem technologicznym wykonaé przeciskiem.
Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania — infrastruktura
podziemna:

e |Istniejgca kanalizacja deszczowa DN400

e Istniejgca kanalizacja sanitarna DN315

e Istniejgcy kable teletechniczne w tym Swiattowdd

e |Istniejgce kable elektryczne eN, eS
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e |Istniejgcy kanat technologiczny
Usytuowanie i uktad wysokosciowy
Nowo wykonywany wodocigg zlokalizowa¢ nalezy pod terenem zielonym, drogg utwardzong i wjazdami z kostki
betonowej. Wszystkie przewody wodociggowe wody zimnej muszg by¢ utozone w wykopie o gtebokosci min. 2,0m.
Srednie zagtebienie nowo wykonywanych przewodéw wody wynosi 1,80 m. Szczegbtowe rozwigzanie
przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej i profilu podtuznym. W zadnym miejscu nowo wykonywanego
wodociggu minimalne przykrycie przewodéw (odlegtos¢ liczona od terenu do wierzchu rury) nie jest mniejsze niz.
1,6 m.
Wytyczne realizaciji
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase przewodow, zlokalizowac i oznaczy¢ w terenie istniejgce
uzbrojenie oraz zabezpieczyé teren budowy wodociggu. Tyczenie trasy wodociggu oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg winien wykona¢ uprawniony geodeta. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie nalezy zlokalizowa¢ w terenie faktyczne pofozenie istniejgcego
uzbrojenia oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne wodociggu w miejscu planowanego wigczenia wodociagu.
O terminie przystgpienia do robdt nalezy powiadomié wszystkie instytucje, w gestii ktérych lezy konserwacja
i eksploatacja istniejacego uzbrojenia.
Wodocigg moze by¢ wykonany przez jednostke posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych prac,
pod nadzorem osAb uprawnionych.
Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736 oraz
w uzgodnieniu z wykonawcg robot drogowych. Wykopy nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz PN-B- 10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Nalezy przewidzie¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi
i balami drewnianymi. Wykopy wykonywaé mechanicznie — 85% i recznie 15%. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem oraz w miejscu wigczenia nowo wykonywanego przewodu w istniejacy, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego ukfadania rurociggow
zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.
Sciany wykopéw pionowych powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna skfada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpdr. Zaleca sie zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow
obudowy systemowej typu segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne
Lwciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwtaszcza
w gornej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
boks usuwac nalezy w miare zasypywania wykopu. Na materialy uzyte do montazu obudéw nalezy posiadac
atesty. Nalezy zapewni¢ bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopu. Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu
kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopow
zapewni¢ ich odprowadzanie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, ogrodzié¢
i oznakowa¢. Dla pieszych nalezy utozyé¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm. Wydobyty grunt
sktada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a stopkg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0 m. W trakcie prac ziemnych nadmiar urobku wywiez¢é w miejsce przeznaczone do
sktadowania ziemi. Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z: PN-B-
10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
Przejscie nowo wykonywanego wodociggu pod ul. Malikow nalezy wykonac¢ przewiertem bez naruszania
nawierzchni. Przejscie howo wykonywanego wodociggu pod nowo wykonywang drogg KDD1, pod wjazdem na
dziatke 869/71 nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg, a przejscie pod istniejgcym kanatem technologicznym wykonaé
przeciskiem.
W rurze przewiertowej, ostonowej i przeciskowej przewdd wodociggowy prowadzi¢ na ptozach dystansowych co
1,0m, (min. co druga ptoza z rolkg). Konce rur zabezpieczy¢ szczelnie manszetami z HDPE.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy
Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien byé ponadto zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewidzie¢ za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofilira ok. 0,2 m3/h.
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Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez catly
okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Dla odcinkéw sieci, gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie.
W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregéw betonowych g 500 mm. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢
podniesionego poziomu wdd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkédw moze przyjaé¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidfowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Roboty montazowe

Rury z PE — montaz rur w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubosé¢ warstwy — 0,15m lub na warstwie
filtracyjnej w przypadku wystepowania woéd gruntowych. Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowac kat
posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana
do wysokosci ponad 30cm ponad goérne lico rury. Rury uktada¢ oznaczeniami do gory. Minimalna szerokos¢
obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy
zasypywac piaskiem 30cm ponizej projektowanego terenu, powyzej gruntem rodzimym.

Montaz rur wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcjg wydana przez producenta rur dla rur z PE.

Rury PE cisnieniowe stosowane do budowy wodociggu nalezy tgczyé poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu moga by¢
uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy. Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny
w postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas
przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na wewnetrznej powierzchni
ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach taczonych elementow. Petng wytrzymato$¢ potgczenie
uzyskuje po ostygnieciu. Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania koncéwek tgczonych elementéw. Ich
powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od wiéréw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych
elementow nalezy usungé utleniong warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie
i unieruchamia specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskéw ksztattki podigcza sie
kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania. Po pomysinym zakohczeniu
zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac¢ zaciski montazowe. Szczegdtowy opis metody
zgrzewania elektrooporowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania mozna znalez¢ w INSTRUKCJI
MONTAZOWEUJ producenta przewodéw PE. Zasady te winny byé $cisle przestrzegane.

Po zamontowaniu rurociggu zasypka przewodu w warstwie ochronnej tj. do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur. Tak przygotowany odcinek wodociggu poddac prébie cidnienia, zgodnie
z normg PN-B/10725. Prébe cisnienia wykonaé na cisnienie 1,0 MPa.

Odcinek wodociggu mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem probnym
w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Wykonujgc prébe cisnieniowg zgtosi¢ jednoczesnie wodocigg do
odbioru technicznego.

Przy tréjnikach, zasuwach, hydrantach, kolanach projektuje sie bloki oporowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z normg BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy B-15.

Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,Wodociggéw
Kieleckich” z petng inwentaryzacjg geodezyjng. Inwentaryzacjg nalezy objg¢ réwniez rury ostonowe.

Bloki oporowe

Przy tréjnikach, zasuwach, hydrantach, kolanach zabudowac nalezy bloki oporowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z normg BN-81/9192-05. Bloki wykonaé z betonu klasy B-15 lub zastosowaé prefabrykowane. Sciany oporowe
blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy
zaizolowac przed korozjg poprzez trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
58/C-96177.

Zasypka wodociggu

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac inwentaryzacji (przez uprawnionego geodete) i zgtosi¢ do odbioru
przez ,Wodociggi Kieleckie”. Inwentaryzacjg nalezy objg¢ rowniez rury ostonowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi zajecia i odtworzenia pasa drogowego ul. Malikéw i Alei Szajnowicza-lwanowa
w Kielcach po budowie sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do
dz. nr ewid. 869/64 i 869/68, wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak WU.RUD.4403.1.87.2020
z dnia 08.12.2020r. w obrebie pasa drogowego wykopy zasypac¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
warstwami grubosci max. 30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=0,98, a do
gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia Is=1,00. Prawidtowos$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez
przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Chodniki z elementow
betonowych nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci i spadkéw uzywajgc materiaty i wykonujgc konstrukcje
jakie istniaty pierwotnie. Wbudowane elemnty betonowe nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (ptytki, kostka,
krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowaé, a szczeliny zamuli¢ piaskiem.

Teren pasa drogowego Alei Szajnowicza-lwanowa przywréci¢é do stanu pierwotnego w zakresie spadkéw
i rzednych. Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
tymczasowym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien przywréci¢ komplet oznakowania statej organizaciji
ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy ztozy¢ do MZD
w Kielcach wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania stosownej
decyzji.
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Nad przewodem wodociggowym (30 cm nad wierzchem rury) umiesci¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.
Tasme tgczy¢ w sposéb zapewniajgcy trwatg przewodnosé elektryczng. Po wykonaniu wodociggu teren przywrocié
do stanu pierwotnego, a w miejscach zmian w terenie wykona¢ docelowe nawierzchnie.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu wodociag nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowaé. Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej z istniejgcego
wodociggu np. z hydrantu. Do dezynfekcji uzy¢é podchlorynu sodu. Dla skutecznej dezynfekcji zastosowac stezenie
20 + 30 mgCl/[dm3 wody. Po napetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymaé w sieci na 48
godz. Po uptywie tego czasu wodociag przeptuka¢ czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona
chloru. Nastepnie wladze sanitarne winny pobraé probke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu
pozytywnych wynikow wodocigg mozna przekazaé¢ do eksploataciji.

Skrzyzowania z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem

Nowo wykonywany wodociag krzyzuje sie z istniejgcg i nowo wykonywang infrastrukturg. Skrzyzowania sg
bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Gminy Kielce, wydanymi przez
Centrum Ustug Miejskich w Kielcach, pismo znak: 1T.551.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. przed wykonaniem
skrzyzowania nowo wykonywanego wodociggu z siecig $wiattowodowg Gminy Kielce nalezy dokonac lokalizacji
i odkrycia istniejgcego rurociggu $wiattowodowego 2xRHDPE®40 (oznaczonego na mapie ,2t”"). Istniejgcy rurociag
Swiattowodowy 2xRHDPE®40 Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania z nowo wykonywanym wodociggiem nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng min. ®110. Prace ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniu z siecig $wiattowodowg
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela CUM Kielce. O terminie podjecia robét ziemnych nalezy
poinformowa¢ CUM Kielce pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu robot nalezy dostarczy¢ 1 egz.
inwentaryzacji powykonawczej do CUM Kielce. Nieprzestrzeganie wydanych warunkéw bedzie skutkowato
zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z odpisem protokotu narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Prezydenta
Miasta Kielce sposobem elektronicznym w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Kielcach, ul. Mioda 28 w terminie do 2021-02-17; znak G-11.6630.48.2021 dla linii kablowych 15kV: przed
przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek (z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem) wystgpi¢ na pismie
do RE Kielce o wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. W przypadku
koniecznosci wytgczen urzgdzeh nalezy w RE Kielce ztozy¢ stosowny wniosek z minimum 14 dniowym
wyprzedzeniem. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami kablowymi 15kV zachowa¢ normatywne odlegtosci, a kable
chroni¢ w rurach ostonowych dwudzielnych o przekroju 160mm (kolor czerwony). Wykonane ostony podlegaja
odbiorowi przed zasypaniem.

Prace w poblizu urzadzeh telekomunikacyjnych wk. Polkomtel prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktéra opiekuje sie fizycznie siecig
Polkomtel, osoba do kontaktu Piotr Kopacz mail piotr.kopacz@netia,pl tel. +48 22 352 4089 - kolidujgce
urzadzenia telekomunikacyjne wt, Polkomtel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT.
Powiadomi¢ pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robét z wyprzedzeniem 14 dniowym na adres: Netia S.A, ul.
Rataja 15, 20-270 Lublin oraz na adres mail: nadzory@netia.pl.

Dotyczy linii nN: przed przystgpieniem do prac, wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek do RE Kielce,
zminimum 30 dniowym wyprzedzeniem, o wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig kablowg nN stosowac rury ochronne, dwudzielne
koloru niebieskiego oraz zastosowa¢ normatywne odlegto$ci.

W poblizu skrzyzowan i zblizen z istniejgca infrastrukturg roboty ziemne wykonywacC bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Rury ostonowe dwudzielne na kablach elektrycznych i teletechnicznych dtugosci min. 3,0m.

Inwentaryzacja

Prace inwentaryzacyjne winny byé zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow. Inwentaryzacjg nalezy objg¢ réwniez rury ochronne.

Oznakowanie

Armatura (zasuwy, hydranty), winna byé oznakowana tabliczkami wg wymogoéw okreslonych w PN-86/B-09700.
Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne. Najwlasciwszymi miejscami do
umieszczenia tabliczek sg linie ogrodzen w dobrym stanie technicznym, $ciany doméw lub odrebne stupki
betonowe. Umieszczanie tabliczek na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich wiasciciela.
W przypadku stupkdw betonowych, tabliczki lokalizowaé na stupkach o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5 cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka.

Po czesciowym zasypaniu wykopu, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury, przewdd wodociggowy nalezy
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkiadkag
metalowg. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Tasme tgczyé w sposdb zapewniajgcy trwatg
przewodnos¢ elektrycznag.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania wodociagu.

Do wykonania wodociggu Wykonawca robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopow zurawi budowlanych samochodowych,
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koparek podsigbiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowyftadowcze

wciggarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopow

beczkowozéw

do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skladnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych.
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.5. Przygotowanie podtoza

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Zgodnie z pkt. 2.2.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S$Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyijne.

8.2. Odbioér wodociagu.

a) Odbior czesciowy obejmuje badanie:
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- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajgca.
b) Odbiér techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robét przewidzianych dokumentacjs.
Wyniki odbioru technicznego kohcowego nalezy ujaé w protokole.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiagzane.

10.1. Normy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN
| ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW |
ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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