SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SZ 01.01.00 KANALIZACJA SANITARNA

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

KANALIZACJA SANITARNA
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania $ciekdw
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SZ7.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedm

iotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét w zwigzku z realizacjg zadania budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-lwanowa
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w Kielcach wzdtuz nowo wykonywanej drogi KDD1 na dz. o nr ewid. 869/70, 869/65, 722/12. Budowa kanalizacji
sanitarnej zwigzana jest z projektowang budowg dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb 0008 Kielce. W kolejnym etapie inwestycji
wykonane zostang trzy budynki (w tym jeden z ustugami w parterze) po zachodniej stronie nowo wykonywanej
drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb 0008 Kielce.
W skiad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodzi:

- kanalizacja sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w
pkt. 1.1. Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robot objetych specyfikacjg
techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadze niami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skitadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dlugo$¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna iumieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréow uzytkowych Ilub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, diugosé, szerokos¢ bgdz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
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1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.12. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
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z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie iprzywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdéinych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkdw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robodt i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dr6g na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
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obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokotly z narad i ustalen,
f)  operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw czej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektows.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. Przepisy zwigzane.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

L z pbézniejszymi zmianami)
2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
" budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
3. OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007
" r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami)
4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 47 poz. 401
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z pbézniejszymi zmianami)

SZ 01.01.00 KANALIZACJA SANITARNA CPV 45111200-0, 45231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zwigzku z realizacjg zadania budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-lwanowa
w Kielcach wzdtuz nowo wykonywanej drogi KDD1 na dz. o nr ewid. 869/70, 869/65, 722/12. Budowa kanalizac;ji
sanitarnej zwigzana jest z projektowang budowg dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb 0008 Kielce. W kolejnym etapie inwestycji
wykonane zostang trzy budynki (w tym jeden z ustugami w parterze) po zachodniej stronie nowo wykonywanej
drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb 0008 Kielce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- budowe kanalizacji sanitarnej.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajagce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w S.01.00.00
»,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kanalizacja sanitarna

Inwestycja obejmowac bedzie budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-lwanowa w Kielcach wzdtuz
nowo wykonywanej drogi KDD1 na dz. o nr ewid. 869/70, 869/65, 722/12. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej
umozliwi grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z dwéch nowo wykonywanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb 0008 Kielce oraz
w kolejnym etapie inwestycji z trzech budynkéw (w tym jeden z ustugami w parterze) po zachodniej stronie nowo
wykonywanej drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb 0008 Kielce.

Nowo wykonywana kanalizacja odprowadzaé¢ bedzie Scieki socjalno-bytowe z nowo wykonywanych budynkéw do
istniejacego, biegngcego wzdtuz Alei Szajnowicza-lwanowa, kanatu sanitarnego DN 0,6m kam. Wigczenie
w istniejgcy kanat sanitarny poprzez istniejgcg studnie.

Opis budowy geologicznej

Zgodnie z Raportem z badan podioza gruntowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: ,Budowa odcinka drogi
publicznej KDD1 wraz z budowg skrzyzowania z Al. Szajnowicza-lwanowa w Kielcach” oceniany teren potozony
jest w obrebie trzonu paleozoicznego Gér Swietokrzyskich, a doktadniej w jednostce strukturalnej nizszego rzedu
zwanej synkling kieleckg. Os$ synkliny przebiega generalnie z NW na SE. Jadro synkliny stanowig osady dewonu
gornego i lokalnie karbonu dolnego, a skrzydta budujg osady dewonu $rodkowego idolnego. Teren objety
opracowaniem znajduje sie w jgdrze wspomnianej wyzej synkliny, gdzie gtéwny udziat w budowie geologicznej
majg osady dewonu gornego. Na znacznej przestrzeni, a zwtaszcza na SW od terenu inwestycji na osadach
dewonu zalegajg utwory permu, a na starszym podiozu ptaszcz osadédw czwartorzedu. Rozpoznane grunty
wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Warunki wodne

Wykonanymi otworami nie stwierdzono przejawdéw wod gruntowych. Warunki wodne uznaje sie za dobre.
Okreslenie warunkéw gruntowych

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej okresla sie warunki gruntowe jako proste zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zakres inwestycji wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci 119,20 m. Na nowo wykonywanej kanalizacji
sanitarnej zabudowac¢ nalezy trzy studnie kanalizacyjne o $rednicy 1200mm kazda. Rozmieszczenie studni
umozliwia odprowadzenie sSciekéw zdwoch nowo wykonywanych budynkdow mieszkalnych wielorodzinnych
z ustugami oraz garazami podziemnymi na dziatkach 869/64 oraz 869/68 obreb 0008 Kielce oraz w kolejnym
etapie inwestycji z trzech budynkéw (w tym jeden zustugami w parterze) po zachodniej stronie nowo
wykonywanej drogi KDD1 na dz. ewid. o nr 869/66, 869/71, 869/42, 869/73, 869/76 obreb 0008 Kielce.

Nowo wykonywany kanat kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy z przewoddéw kanalizacyjnych z PVC-U klasy S
SDR 34, SN8 ze $ciankg litg, kielichowych tgczonych poprzez uszczelke gumowg wargowg i wecisk,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicach: $250x7,3mm.

Uksztattowanie terenu i posadowienie istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie sciekow.

Usytuowanie i uktad wysokoSciowy

Nowo wykonywany kanat kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy pod nowo wykonywanym wzdtuz drogi KDD1
chodnikiem z kostki. Zagtebienie kanatu kanalizacji sanitarnej wynosi od 2,83 m do 3,64 m.

Szczegdtowa trasa i wysokoSci posadowienia przewoddw zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej oraz na profilu podiuznym. Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny mieé¢ atest ITB.
Posadowienie kanatéw i zasypka wykopdéw zgodnie z opisem.

Skrzyzowania nowo wykonywanej sieci z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem

Nowo wykonywana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcym kablem teletechnicznym ($wiattowdd), nowo
wykonywang siecig gazowg, nowo wykonywanym wodociggiem, nowo wykonywanymi przytaczami wody oraz
nowo wykonywanym kablem elektrycznym i teletechnicznym. Skrzyzowania sg bezkolizyjne. Prowadzac wykop
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Gminy Kielce, wydanymi przez
Centrum Ustug Miejskich w Kielcach, pismo znak: 1T.551.5.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. przed wykonaniem
skrzyzowania nowo wykonywanej kanalizacji sanitarnej z siecig $wiattowodowg Gminy Kielce nalezy dokonac
lokalizacji i odkrycia istniejagcego rurociggu S$wiattowodowego 2xRHDPE®40 (oznaczonego na mapie ,2t").
Istniejgcy rurocigg Swiattowodowy 2xRHDPE®40 Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania z nowo wykonywang
kanalizacjg sanitarng nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng min. ®110. Prace ziemne w zblizeniu i na
skrzyzowaniu z siecig $wiattowodowg nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela CUM Kielce. O
terminie podjecia robot ziemnych nalezy poinformowaé CUM Kielce pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. Po
wykonaniu robot nalezy dostarczyé 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej do CUM Kielce. Nieprzestrzeganie
wydanych warunkéw bedzie skutkowato zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zgodnie z odpisem protokotu narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym w siedzibie Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28 w terminie do 2021-02-17; znak G-11.6630.48.2021 dla linii
kablowych 15kV: przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek (z minimum 30 dniowym
wyprzedzeniem) wystgpi¢ na pismie do RE Kielce o wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych. W przypadku koniecznosci wytgczen urzadzeh nalezy w RE Kielce ztozy¢ stosowny
wniosek z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami kablowymi 15kV
zachowa¢ normatywne odlegtosci, a kable chroni¢ w rurach ostonowych dwudzielnych o przekroju 160mm (kolor
czerwony). Wykonane ostony podlegajg odbiorowi przed zasypaniem.

Prace w poblizu urzadzeh telekomunikacyjnych wt. Polkomtel prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, kiéra opiekuje sie fizycznie siecig
Polkomtel, osoba do kontaktu Piotr Kopacz mail piotr.kopacz@netia,pl tel. +4B 22 352 40B9 - kolidujgce
urzgdzenia telekomunikacyjne wt, Polkomtel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Powiadomié
pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robdt z wyprzedzeniem 14 dniowym na adres: Netia S.A, ul. Rataja 15, 20-
270 Lublin oraz na adres mail: nadzory@netia.pl.

Dotyczy linii nN: przed przystgpieniem do prac, wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek do RE Kielce,
zminimum 30 dniowym wyprzedzeniem, o wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig kablowg nN stosowac rury ochronne, dwudzielne
koloru niebieskiego oraz zastosowa¢ normatywne odlegto$ci.

W poblizu skrzyzowan i zblizen z istniejgca infrastrukturg roboty ziemne wykonywac¢ bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Trasa przewodow kanalizacyjnych

Sposoéb wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Generalnie wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do wykonania sprzetem mechanicznym
stosujgc wykopy pionowe, waskoprzestrzenne. Przyjg¢ nalezy 85% wykopow wykonaé sprzetem mechanicznym,
15% - recznie.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych irozpér. Zaleca sie zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow
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obudowy systemowej typu segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne
~wciskanie” scian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robo6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w
gornej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
boks usuwac nalezy w miare zasypywania wykopu. Na materialty uzyte do montazu obuddw nalezy posiadac
atesty. Nalezy zapewni¢ bezpieczne zejécia i wyjécia z wykopu. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopow
zapewni¢ ich odprowadzanie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sob postronnych, ogrodzié i
oznakowac. Dla pieszych nalezy ufozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm. Wydobyty grunt
sktada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a stopka odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0 m. W trakcie prac ziemnych nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce przeznaczone do
sktadowania ziemi.

Obnizenie poziomu zwierciadta wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wéd
deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Dla odcinkéw sieci, gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie.
W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregow betonowych @ 500 mm. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢
podniesionego poziomu wdéd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjgc inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych nalezy wykonywaé zgodnie z: PN-B-10736:1999 —
.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002. Przed zasypaniem uprawniony geodeta winien wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Inwentaryzacjg objg¢ rowniez rury ostonowe.

Posadowienie kanatow

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm. Zasypke do wysokosci 30,0 cm ponad
wierzch rury wykonaé piaskiem dokfadnie ubijajgc. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 30 cm, ubijajgc starannie kazdg warstwe. Podbudowe nalezy zagescic i uksztattowac kat
posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do
wysokosci ponad 30cm ponad gérne lico rury. Rure uktada¢ oznaczeniami do gory. Zasypke do wysokosci 30,0 cm
ponad wierzch rury wykonac piaskiem dokfadnie ubijajgc. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 15 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach
rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30cm pod
terenem, powyzej gruntem rodzimym. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji
producenta rur. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Zgodnie z warunkami technicznymi zajecia i odtworzenia pasa drogowego ul. Malikéw i Alei Szajnowicza-lwanowa
w Kielcach po budowie sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do
dz. nr ewid. 869/64 i 869/68, wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak WU.RUD.4403.1.87.2020
z dnia 08.12.2020r. w obrebie pasa drogowego wykopy zasypac¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
warstwami grubosci max. 30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=0,98, a do
gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia Is=1,00. Prawidlowos$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez
przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Chodniki z elementow
betonowych nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci i spadkéw uzywajgc materiaty i wykonujgc konstrukcje
jakie istniaty pierwotnie. Wbudowane elementy betonowe nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (ptytki, kostka,
krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowaé, a szczeliny zamuli¢ piaskiem.

Teren pasa drogowego Alei Szajnowicza-lwanowa przywréci¢é do stanu pierwotnego w zakresie spadkéw
i rzednych. Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
tymczasowym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien przywréci¢ komplet oznakowania statej organizacii
ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robét. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ztozy¢ do MZD
w Kielcach wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania stosownej
decyzji.
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Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej zwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejs¢ rur przez
$ciany studzienek, przy zastosowaniu kré¢cow i elementéw dostudziennych, tak aby byla zapewniona szczelnos$¢ i
przegubowos¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ dla ruchu pieszego i pojazdow.
Przed zasypaniem przewoddéw przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje przewoddw i studzienek
rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru przez
»Wodociggi Kieleckie”. Inwentaryzacja objg¢ réwniez rury ostonowe.

Rury kanalizacyjne

Do wykonania kanalizacji sanitarnej stosowac rury kanalizacyjne z PVC-U SDR 34, SN8 ze $ciankg litg, kielichowe
taczone poprzez uszczelke gumowg wargowg i wcisk, przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej o srednicach:
$250x7,3 mm. Rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju Scianki zgodnie z normg PN-EN1401-
1: 2009P.

Uksztaltowanie terenu i posadowienie istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie sciekow.

Studzienki kanalizacyjne

Na nowo wykonywanej kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ nalezy montaz studni rewizyjnych. Studzienki
kanalizacyjne zgodne z normg PN-B-10729.

Nowo zabudowywane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw betonowych lub
zelbetowych @1200 mm przykrytych ptytg Zzelbetowg z wiazem Zeliwnym klasy D-400 i $rednicy DN600mm. Wiazy
zgodne z normg PN-EN 124:2000. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. srubami). W pasach drogowych nalezy stosowa¢ wiazy z
zeliwa szarego z herbem miasta Kielce.

Studnie wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos$¢, wykonanych z betonu o wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi
typu ciezkiego (alternatywnie stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone
w prefabrykowane kinety, z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienek i ptyty stropowe nalezy zabezpieczy¢ powitoka
bitumiczng — izolacji bezpiecznej dla s$rodowiska, catkowicie odcinajgcg dostep $rodowiska agresywnego.
Regulacje osadzenia wtazu kanatowego wykona¢ przy pomocy pierscieni betonowych. Przy osadzaniu wiazow
kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci
maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci studni na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

Istniejaca studnie kanalizacji sanitarnej, do ktérej wigczona zostanie nowo wykonywana kanalizacja sanitarna
(studnia oznaczona symbolem ,Si” nalezy podda¢ renowac;ji tj. uzupetni¢ ewentualne ubytki w $cianach studni,
uzupetni¢ klamry ztazowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarne;j.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej Wykonawca robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej
Z ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopow zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsigbiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowyfadowcze

wciggarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopow

beczkowozow

do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4, Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych,
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za$ poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robot bezwzglednie sprawdzic¢
rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach wtaczenia projektowanego ciggu.

5.3. Roboty ziemne

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.5. Przygotowanie podioza

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - czes¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury,
urzgdzen. Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
ztaczy rur kanatowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie
lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien byc¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowg. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S$Z.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
8.2. Odbioér kanalizacji sanitarnej.
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SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

a) Odbidr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- materiatéw,

- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajaca.
b) Odbiér techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego kohcowego nalezy ujaé w protokole.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN
| ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW |
ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta

17



